Specyfikacia istotnych warunkéw zaméwienia: ,Remeont dachu facznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie™.
Zadanie umicszezone zostalo w rejestrze zamdwien pod nr: ZP/341-20/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA /SIWZ/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22004 r. Nr 19, poz.177 z poZn. zmianami), zwana dalej "ustawg".

I. Zamawiajgcy:

Burmistrz Wegorzyna
ul. Rynek 1,

73-155 Wegorzyno
NIP 854-10-01-653,

tel. (xx91) 3971563 fax (xx91) 3971567,
e-mail: wrzad@wegorzyno.pl

II. Tryb udzielenia zmdéwienia:

1. przetarg nieograniczony, warfo$¢ zamdwienia nie przekracza wyrazong w ziotych rownowartoéé
kwoty 60.000 EURO.
2. Zadanie zarejestrowano pod nr: ZP/341-20/2006.

III. Opis przedmiotu zaméwienia:

Remont dachu ycznika hali sportowe ~ widowiskowei w Wegorzynie,
Zakres robot obejmuje:

I. Roboty dekarskie.
Szczegdtowy zakres robot zostal okreslony w kosztorysie nakladczym.

Nomenkiatura - Wspélny slownik zamdwien (CPV):

-45261210-9 — Wykonywanie pokryé dachowych;
- 45261400-8 — Pokrywanie,
- 45261410-1 ~ Izolowanie dachu,

IV. Opis cze¢$ci zamowienia.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

V. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia uzupekniajacego.
Nie przewiduje sig.

VI. Termin wykonania zaméwienia:

do dnia 30.10.2006 1. od dnia podpisania umowy.

VII. Ogloszenie:

- strona internetowa Biuletynu Informacji Publiczne) Gminy Wegorzyno www.bip.wegorzyno.ol -
umieszezono w dniy 12 wrzesnia 2006t1,

- na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego umieszczono w dnin 12 wrzegnia 2006r,

- strona portalu internetowego Urzedu Zamowien Publicznych www.portal.uzp.gov.pl - umieszezono
w dniu 12 wrzesnia 2006r.




Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia: . Remont dachu facznika hali sportowo - widowiskowej w Wegorzynie™
Zadanie umieszezone zostalo w rejestrze zaméwien ped nri ZP/341-20/2006

VIII. Warunki, ktére muszg spelni¢ Wykonawey ubiegajacy si¢ o zamowienie:

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawey, ktorzy:

1.1.posiadaja uprawnienia do wykonywania okresionej dzialalnosci lub czynnosei, jezeli ustawa
nakiada obowigzek posiadania takich uprawnien,

1.2 posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

1.3.znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia,

1.4. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia, na podstawie przepisu art.

24 ustawy, zgodnie, z ktérym wykluczeniu podlegaja :

a)

b)
c)

d)

g)

i)

i)
k)

Wykonawcey, ktorzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszcezeciem postepowania wyrzadzili
szkode nie wykonujac zamdwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba, ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnodei,

Wykonawey , w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje lub ktdrych upadiosé ogloszono,
Wykonawcey, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci fub wstizymanie w calodei
wykonania decyzji whasciwego organu,

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstiwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggnigcia
korzysci majatkowych,

spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w
zwigzku z postgpowaniem o wuwdzielenie zamodwienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych,

spotki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych,

spoiki komandytowe oraz spdlki komandytowo - akeyjne, kitdrych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o
udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych,
osoby prawne, ktorych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamowienie, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod
grozbg kary,

Wykonawcy, ktorzy nie spefniaja warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy.

wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub
posfugiwali sig w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynnodci, z wyjatkiem autoréw migjscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
jezeli przedmiotem postgpowania o udzielenie zamowienia sa prace projektowe wynikajace z
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorow,
ziozyli informacje nieprawdziwe majace wplyw na wynik postepowania,
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m)

nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniv warunkdw udzialn w postepowaniu Jub dokumentdw
potwierdzajacych spelienie tych warunkow,

2. Spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniun potwierdzone musi byé przez Wykonawee
poprzez zloZzenie oSwiadczenia wynikajacego z art. 22 ustawy (wg wzoru stapowigcego zalacznik
nr 3 do SIWZ) oraz dolaczenie dokumentow potwierdzajacych spelnienie tych warunkoéw,

2.1.W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej
dzialalnodci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 1., Wykonawca przedlozy:

a)

b)

aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadezenie o wpisie do ewidencii
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert,

dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktére beda wykonywaé zamdwienie, posiadajg
wymagane uprawnienia,

aktualne zadwiadezenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego
oddzialu Zakiadu Ubezpieczenn Spolecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, Zze Wykonawca nie zalega z oplacaniem
podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, Jub zaswiadczen,
7e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych
piatnosei lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionych
nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skfadania ofert.

2.2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezbegdng wiedze i do$wiadczenie oraz
potencjal techniczny, a takZze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia,

Wykonawca przediozy:

a) informacje na temat przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikdw oraz liczebnosci
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia dzialalnosei jest krdtszy - w tym okresie,

b) wykaz osob i podmiotdw, ktére bedg wykonywaé zamodwienie lub beda uczestniczyd w
wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych do
wykonania zamowienia, a takZe zakresu wykonywanych przez nich czynnosci - wg wzoru
stanowiacego zalacznik nr 5 do SIZW,

¢} wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robdt budowlanych, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosei jest krdtszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamodwienia, z podaniem ich
wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentoéw potwierdzajacych,
Ze roboty te zostaly wykonane nalezycie- wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do SIZW,

2.3 W celu potwierdzenia, ze Wykonawca znajduie si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajacej wykonanie zamdwienia, Wykonawca przedlozy:

a)

polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatainodci gospodarczej

3. Sposéb dokonania oceny spelnienia powyiszych warunkoéw dokonany bedzie poprzez
stwierdzenie na podstawie przedlozonych dokumentow, czy Wykonawea spelnia czy tei nie
spelnia warunkow.
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

i.

b

10.

1.

13.
14,
15.

16.

Zasadnicze dokumenty skladajace sie na oferte:
1.1 wypelniony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym,

1.2 dokumenty potwierdzajace spelnienie przez Wykonawcow wymaganych warunkéw ujetych
w rozdz. VIII ust.2,
1.3 inne odwiadczenia.

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Oferty skladane sg w jednym egzemplarzu.
Nie dopuszcza sig sktadania ofert czgsciowych.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawcea.

Wykonawey moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego i zawarcia umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Zapisy dotyczace Wykonawcey stosuje sig odpowiednio do
Wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia.

Oferta musi wyraza¢ stanowcza wole Wykonawcy do zawarcia umowy okreslonej tresci,
zdefiniowane] we wzorze umowy stanowiacej zalacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 1 wymogami ustawowymi,

Oferta musi by¢ wypeiniona w sposéb czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem itp., wszelkie
poprawki zaparafowane przez osobg / osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z obowiazujacymi u Wykonawcy zasadami reprezentacii.

Oferta winna by¢ sporzadzona wg wzoru stanowigcego zal nr 1 do SIWZ. W przypadku
sporzadzania oferty i zalacznikéw nie na drukach formularzy zalaczonych do SIWZ nalezy
zachowac jednolity uklad oraz kolejnosé pelnego zakresu tredci.

Wszystkie zapisane strony oferty - lacznie z zalacznikami - muszg by¢ ponumerowane
poczynajac od pierwszej strony oferty poprzez wszystkie zalaczniki oraz parafowane.
Parafowania nie wymagaja strony podpisane przez Wykonawcg.

Dokumenty nalezy skiada¢ w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonych przez Wykonawce
"za zgodnosé z oryginalem' - na kazdej zapisanej stronie dokumentu.

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,

jezeli przedstawiona przez Wykonawce kserckopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci.

. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, pelnomocnictwo musi by¢ dolaczone do

oferty
Oferte nalezy zszy¢, oprawi¢ lub zlozy¢ w innej formie uniemozliwiajacej rozsypanie Kartek.
Wykonawca moze, przed upltywem terminu skladania ofert, zmienic lub wycofaé oferte.

Oferte nalezy sklada¢ w dwoéch opakowaniach lub  innych rodzajach zabezpieczen
uniemozliwiajacych jej odczytanie przed otwarciem.

Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemozliwiajace jej odczytanie przed
otwarciem nalezy zaadresowaé do zamawiajgcego: Urzqd Miejski Wegorzyno ul Rynek 1, 73-155
Wegorzyno przetarg nieograniczony ,Remont dachu lqcznika hali sportowo — widowiskowej w
Wegorzynie ” - nie otwierac przed przetargiem - zadanie ZP/341-20/2006

16.1 Na odwrocie opakowania wewnetrznego lub w innym miejscu, nalezy podac adres i
nazwe firmy skiadajacej oferte.
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17.

18.

16.2 Opakowanie zewnetrzne nie moze mie¢ oznakowan umozliwiajacych identyfikacie
Wykonawcy.

Wszystkie informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow art. 11 ust 4
ustawy z 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczeciwej konkurencji, ktore Wykonawca pragnie
zastrzec przed dostepem dla innych uczestnikéw postepowania, powinny by¢ zalaczone do oferty w
osobnym opakowaniu z napisem: "Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - nie
udostepniac innym uczestnikom postepowania”

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza do rozliczen z Wykonawca w walutach obcych.
Rozliczenia dokonywane begda tylko i wylacznie w ztotych polskich.

X. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami.

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja pisemnie,

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu, oraz drogg
elekironiczng uwaza si¢ za ziozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarla do adresata przed uplywem
terminu i zostala niezwiocznie potwierdzona pisemnie,

3. Kazdy Wykonawca moze zwrdcic sig do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ ,

4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba Ze prosba 0 wyjasnienie
tresci specyfikacii wplynela do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed uplywem terminu skiadania
ofert,

5. Pytania musza by¢ skierowane na adres zamawiajacego pisemnie poprzez pocztg lub faxem (x0i%1)
39-71-567, niezwlocznie potwierdzonym na pismie,

6. Zamawiajacy niezwlocznie przekazuje tre$¢ wyjasnienia, wszystkim Wykonawcom, ktorym
dorgczono SIWZ |, bez ujawniania Zrodla zapytania,

7. W szezegblnie uzasadnionyeh przypadkach zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uplywem
terminu do skladania ofert, zmodyfikowaé tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
przekazujac niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktdérym przekazano SIWZ,

8. Modyfikacja tre$ci SIWZ nie moze dotyczyé kryteridw oceny ofert, a takze warunkow udzialu w
postepowaniu oraz sposobu oceny ich spelnienia,

9. Zamawiajacy nie przewiduje zwolywania zebrania wszystkich Wykonawcdw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ,

10. Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcami sq :

L.p. Imig i nazwisko Stanowisko sluzbowe Nr telefonu

I Pawet Malinowski Inspektor 39-71-083

2. Michal Lan Referent 39-71-251

Kontakt:

a) telefoniczny,
b) osobisty pod adresem: Urzad Miejski Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno,
w dni robocze od godz. 10.00 - 13.00.
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XI. Szczegdlowe okre§lenie przedmiotu zamdéwienia lgcznie 2z  wyszezegélnieniem
wszelkich dodatkowych uslug, ktére majg by¢ wykonane w ramach umowy.

Remont dachu Igcznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie.
Zakres robot obejmuije:
‘1. Roboty dekarskie,

Szczegdlowy zakres robot zostat okreslony w kosztorysie naktadezym (zalacznik nr 6)
XIIL. Szezegolowy opis terminu i miejsca wykonania umowy.
1. Termin realizacji umowy do dnia 30.10.2006 r.

2. Miejsce realizacji umowy — Wojewédztwo Zachodniopomorskie, Powiat Lobez, gmina Wegorzyno
miejscowosé Wegorzyno ul. Gruawaldzka,

XIII. Opis kryterium, ktérym zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tego Kryterium.

1. Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sig kierowal kryteriami oceny ofert zawartymi w
ponizszej tabeli, w ktdrej podano réwniez sposob obliczenia punktdéw w kryterium:

Ep. |0 i s oo Nazwa opis Kryterium,: oo .. Znaczenje
Cena — cena ryczaltowa brutto za wykonanie robdt budowlanych (na podstawie
dotaczonego do oferty kosztorysu ofertowego).
Opis ceny - rozdziat XV SIWZ.
Algorytm matematyczny:
100

najnizsza zaoferowana cena oferty 100
X

Iloé¢ punktiéw badanej oferty = -
cena badanej oferty

XIV. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostany wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od Wykonawcey, aby zawarl z nim umowe w
sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne dla zamawiajacego postanowienia ujete zostaly w "ramowym wzorze umowy" stanowigcym
zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacii.

2. Zawarcie umowy z Wykonawcami skladajgcymi oferte wspdlng poprzedzone bedzie wpisem do
umowy klauzuli dotyczacej odpowiedzialnosei solidarnej za wykonanie nalezyte umowy.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w ofercie cene ryczaltowg za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Cena winna by¢ ustalona w sporzadzonym przez oferenta - na podstawie dostarczonym
przez Zamawiajacego przedmiarach robdt i kosztorysach nakladezych - kosztorysie ofertowym.

Sporzadzony przez oferenta kosztorys ofertowy stanowi integralng czgséc¢ oferty.
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2. Cena winna by¢ podana w zilotych polskich cyframi i slownie. Wykonawca podaje ceng netto,
podatek od towarow i ustug (VAT ) oraz ceng brutto.

XVI1. Wszelkie wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium.
XVIL Termin, do ktérego Wykonaweca bedzie zwiazany zloZzong oferta.

1. Skladajacy oferte pozostaje nig zwiazany przez 30 dni. Bieg tenminu zwiazania ofertg rozpoczyna

sig wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

1

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zamawiajacy moze tylko raz zwrécic sig¢ do Wykonawcow o przediuzenie terminu o oznaczony

czas, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
3. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte.
XVIII. Wskazanie miejsca i terminu skladania ofert.

1. Oferty nalezy sklada¢ do dnia 22 wrze$nia 2006r. do godziny 11" na adres: Urzad Miejski
Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno - pokéj 21 (sekretariat).

2

Oferty zloZone po terminie zwrocone beda bez otwierania koperty wewngtiznej, po uplywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy.
XIX. Termin i miejsce otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastapi dnia 22 wrze$nia 2006r. o godzinie 11" w siedzibie Zamawiajacego - Urzad
Miejski w Wegorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno - pokdj 14 - sala konferencyjna.

2. Z zawartoicig ofert nie mozna sig¢ zapozna¢ przed uplywem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa powolana przez zamawiajgcego.

5. Bezposérednio przed otwarciem ofert przewodniczacy komisji przetargowej:

5.1. Podaje kwote, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
5.2. Stwierdza nienaruszalnosé koperty lub opakowanta zewneirznego kazdej z ofert,
5.3 Stwierdza, czy oferty zloZzono w terminie.

6. Podczas otwarcia ofert przewodniczacy komisji przetargowe] podaje nazwe i adres oferenta, ktérego
oferta jest otwierana oraz ceng oferty, termin wykonania zaméwienia publicznego, okresy gwarancji
a takze warunki platnosci zawarte w ofercie. Informacje te sa odnotowywane w protokole
postgpowania.

7. Kazda zlozona oferta w terminie, po otwarciu i uwjawnieniu tresci dopuszczonych przepisami
ustawy, podlega¢ bedzie w czgéci niejawnej sprawdzeniu pod wzgledem formalnym, co do jej
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (rozdziat
V1 i IX) oraz merytorycznym w kontekscie zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.

8. Ofertg Wykonawcy, ktory zostal wykluczony uznaje si¢ za odrzucona.

9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jeshi:
0.1. jest niezgodna z ustawa,
9.2. jej tresc nie odpowiada specyfikacii istotnych warunkdw zamowienia,
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10.

11

13.

14.

15.

9.3. jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczeiwef konkurencji,

9.4. zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

9.5 zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatlu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia,

9.6, zawiera omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna poprawic¢ na podstawie art.

88 ustawy lub bledy w obliczeniu ceny,

9.7. Wykonawca w ciagu 7 dniu od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie
omylki rachunkowej w obliczeniu ceny,

9.8. jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy poprawia omylki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnient dotyczacych
tresci zlozonych ofert oraz poprawia w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawedow, ktorzy zlozyli oferty.

. W toku postgpowania Zamawiajacy wzywa wykonawcdw, ktdrzy w wyznaczonym terminie nie

zlozyli dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw udzialu w  postepowaniu, do
uzupelnienia tych dokumentéw w okreslonym terminie, jezeli ich nie uzupemienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.

Zamawiajacy zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawedw o odrzuceniu oferty, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje o ktorych mowa w ust 5 i 6, przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktdrzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek - w formie pisemnej, listem poleconym

Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia - rozdzial X111

XX. Powiadomienie o wyborze oferty.

O wyborze oferty zamawiajgcy zawiadamia niezwlocznie Wykonawcdw, ktorzy ubiegali sie o

udzielenie zamowienia, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcey, ktorego oferte wybrano, oraz jej

cene i termin wykonania.

XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

33

Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawizajacego wynikajacego z oferty.

Zabezpieczenie nalezy wniesc w jednej z form okreslonych w art. 148 ustawy {j.:

a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigZnym;

¢) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych,

d) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakodcei nie
moze przekraczaé 30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 2, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady lub gwarangji jakodci.
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XXII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ depelnione po wyborze oferty w

i~

celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie poZniej niz przed uplywem terminu zwigzania
oferts,

Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zobowiazany jest sie zglosic w celu
zawarcia umowy,

Jezeli Wykonawca uchyla si¢ od podpisania umowy, zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki,
o ktorych mowa w art.93 ust.l ustawy.

XXITIIL Okreslenie czesci zaméwienia, ktéra nie moze byé powierzona podwykonawcom.
Zamawiajacy nie dopuszeza udziatlu podwykonawcow w realizacji przedmiotu zamdéwienia.

XXTV, Srodki ochrony prawnej.
Szczegdlowe unormowania dotyczace §rodkow ochrony prawnej - protestdéw, odwolan, skarg - zawarte
sg w dziale VI ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

1.

Srodki ochrony prawnej przysiugujg Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takze innym oscbom,
jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamdwienia doznal lub moze doznaé uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisdw ustawy.

Przed uplywem terminu skladania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiajacego przepisow
ustawy, §rodki ochrony prawnej przystuguja rowniez organizacjom zrzeszajacym Wykonawcdw
wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodkéw ochrony prawnej, prowadzong
przez Prezesa Urzedu.

Przez organizacje zrzeszajace Wykonawcow, o ktdérych mowa w ust. 2, naleZzy rozumieé podmioty
dzialajace na podstawie przepisow o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiosle;

3) samorzadzie zawodowym niektérych przedsiebiorcow;

4) organizacjach pracodawcdw;

5) samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow.

XXYV. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji:

Oferta - wzor (zalacznik nr 1)

Umowa o wykonanie dostawy (zalacznik nr 2),

Oswiadczenie oferenta z art. 22 ustawy (zalacznik nr 3),

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigeiu lat robot budowlanych, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorcéw oraz zalgezenia dokumentdw potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane

nalezycie (zalacznik nr 4),

5. Wykaz os6b i podmiotéw, ktore bedg wykonywaé zamowienie fub beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamdwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbgdnych do wykonania zamowienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci (zalacznik nr 5),

6. Kosztorys nakladezy (zatacznik nr 6,

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (zalgcznik ar 7).

R S

Wegorzyno, dnia 12 wizesnia 2006r.

Sporzadzil: I NS

A{'] O R

Pawetialinnus . .
Zatwierdzil:
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Zalgeznik nr 1 do . Specvfikacii istotnveh warunkéw zaméwienia”  RAMOWY WZOR OFERTY

OFERTA
. Oferent: Firma. .. .. R e e e e e e e e
adres
tel. .. fax.... ... ...
NIP. ... ot REGON
hp. o e email
Zamawiajacy:
Burmistrz Wegorzyna
ul. Rynek 1

73-155 Wegorzyno

Przedmiot zamdéwienia - zadanie Z.P/341-20/2006

»Remont dachu acznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie”

Tryb zamdwienia; przetarg nicograniczony

b3

Stosownie do ogloszenia o przetargu nieograniczonym, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz kosztorysu ofertowego stanowigcego integralng czes$é oferty — oferuje/jemy*

wylonanie przedmiotu zamdwienia za cene ryczaltowa: ...l z} netto (stownie

24, P zt brutto (stownie

v By wtym VAT L ZhF

Os$wiadczam/o$wiadczamy®*, iz zaoferowana w ust. 1 cena ryczaltowa obejmuje wszelkie skiadniki
zwiazane z wykonaniem robot budowlanych.

Oswiadczam/o$wiadezamy*, iz przedmiot zamdwienia wykonam w terminie do 30.10.2006 r. od
dnia podpisania umowy.

Oswiadczam/oswiadczamy™*, iz wyrazamy zgode na 14 driowy termin platnosei faktur liczony od

dnia ich zlozenia.

Oswiadczam, 2e zapoznalem/lam* sig z dokumentacjq postepowania prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego i nie wnosze do niej zastrzezen oraz zdobylem/lam konieczne

informacje do przygotowania oferty.

Oéwiadczam/oswiadczamy?, ze zawarty w SIWZ projekt umowy zostal przez mnie zaakceptowany

i zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczam/oswiadczamy®, ze jestem zwiazany niniejsza oferta na czas wskazany w STWZ, to jest

30 dni stosownie do art, 85 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

8.1. Kosztorys ofertowy — sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego
dostarczonego przez Zamawiajacego.

10
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8.2. dokumenty wymagane w rozdziale VIII ust. 2 SIWZ, ti.:
8.2.1.
8.22.
T U
8§.2.4.
8.2.5.
8.2.7. Inne dodatkowe materialy ..............

9. Oferta zawiera ............ ponumerowanych i podpisanych stron.
10. Podpisano:

( podpis Wykonawcy)

e 88 0 2006 T

Uwaga:
* niepotrzebne wykreslic
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Zalgeznik nr 2 do . Specvfikacii istotivch warunkdw zamdwienia” - RAMOWY WZOR UMOWY

Projekt Umowy nr ...............

Zawarta W dnil ...ooeeeveens conn . W Wegorzynie, na podstawie rozstrzygm@ma procedmy 0
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie pizetargu nieograniczonego,
pomiedzy:

Gming Wegorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno, NIP: 854-10-01-653, reprezentowang
przez.

Burmistrza Wegorzyna - Stanislawa Konarskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym"

....................................

zwanym dale; Wyknnawcq, 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac zwigzanych z realizacja inwestycji:
~Remont dachu lacznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie”

2. Zakres prac realizowany bedzie zgodnie z przedmiarem robdt i Specyfikacjg Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia,
3. Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ wykonawcy teren budowy dodnia .................
4. Termin rozpoczecia robot ustala sienadzien ..................... e
5. Termin zakonczenia 1obot ......coovovniviivnnnin..

§2
1. Zamawiajacy zawiadamia, ze nadzdér inwestorski w branzy budowlanej sprawowac
BEAZIE .ot e

2. Nadzér inwestorski dziala w granicach zawartej umowy i umocowania okreslonego
przepisami Ustawy z dnia 7 lipeca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.

3. Wykonawca ustala Kierownika Budowy wosobie: ...............ccoooon

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wilasciwa organizacja.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na swdj koszt odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz wykonacé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3. W czasie realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze 1 materialy wlasne oraz materialy przekazane przez Zamawiajacego zgodnie z
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przepisami bhp oraz usuwal na biezaco odpady, $mieci i1 niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

4. Wykonawea zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan
okreslonych ustaws - prawo budowlane oraz udostegpnienia im danych i informacji
wymaganych tq ustawa oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiegp 1 pracownikom
Urzedu Miejskiego w  Wegorzynie uprawnionych w ramach pelnionych obowigzkéw do
kontrolowania budowy.

5. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekazaé go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci
cywilnej.

2.Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materialy
budowlane Wykonawcy oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio =z
wykonywaniem robdt - od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;
odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszezesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i 0s6b trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

§5
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materialéw wlasnych oraz
wiasnymi sifami pelny zakres rzeczowy robot.

2. Zastosowane materialy i urzadzenia, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
Ustawy — Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw
Zamowienia oraz ujetych w przedmiarach robot.

3.Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

4 Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego, potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal
hudzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot.

§6
1.Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zmowienia oraz oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota brutto

------------------------------------------

3. Kwota okreslona w pkt. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

4, Strony postanawiaja, ze rozliczenie wykonywanych robot odbedzie sie na podstawie
protokotu odbioru koncowego, po zakoriczeniu robot w terminie 14 dni

od dnia dokonania odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejsze] umowy oraz
otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

5.Fakture nalezy adresowac: Urzad Miejski w Wegorzynie, ul.Rynek i, 73-
155 Wegorzyno, NIP 854-10-01-653.
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§7
Wykonawea przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1.Informowania inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt,

2.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci w toku realizacii —
naprawienia ich, doprowadzenie do stanu poprzedniego.

3.W wypadku spowodowania zniszezen lub uszkodzen u oséb trzecich na skutek zlej
organizacji robét - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jezeli to jest
niemozliwe do wyptacenia odszkodowania za zniszczenia.

4.0dpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnymi
zdarzeniami losowymi i nieszeze$liwymi wypadkami podczas wykonywania robdt.

5. Wykonawca na whasny koszt zapewni dostawe mediow , w tym energii i wody, niezbgednych
do realizacji zadania.

§8

L Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy w wysokosei 5%
wynagrodzenia umownego z zaokragleniem do pelnych zlotych, co stanowi kwote:

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie ............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminach 1 na
zasadach zgodnych z obowiazujacym prawem

4., Kwota pozostawmna na zabezp:eczeme roszczen z tytuhu rekojmi za wady lub gwaranql
stanowi nie wigeej niz 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i

WYNOSE ..oovviivinns .
5. Wykonawea udziela rekojmi na wykonane:
5.2 roboty budowlane na okres 36 miesiecy liczac od daty protokolarnego koncowego
odbioru robot.

5.1. na zastosowane materialy i urzadzenia udziela rekojmi zgodnie z gwarancjami
producenta i dostawcow,

6. Wykonawca zobowigzuje sig, w trakcie trwania rekojmi przystapi¢ w terminie 7 dni, od
daty otrzymania wiadomodci o zaistniale]j usterce, do jej usuniecia.

7. Jezeli w w/w terminie Wykonawca nie wywiaze sie ze zobowigzan z tytulu

rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego zlecenia usuniecia usterek na koszt
Dostawey oraz naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu usuniecia usterek.
W tym wypadku podstawa do Zadania zaplaty za usunigcie zastgpeze usterek bedzie kopia
faktury wystawiona przez usuwajacego usterke.

8. Wykonawca wyraza zgode do uregulowania naleznosci pienigznych za zastepcze

usuniecie usterek z nalezytego zabezpieczenia umowy.

§9

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacymi je formami odszkodowania bedg kary umowne.
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Specyiikacia istoinych warunkow zamowienia: Remont dachu facznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie™,
Zadanie umieszczone zostalo w rejestrze zamdwien pod nr: ZP/341-20/2006,
2. Kary umowne beda naliczone w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
21 kare za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,05 %
wynagrodzenia umownego, liczona za kazdy dzien opdznienia po uplywie terminu
umownego wykonania robot, do dnia odbioru koncowego;
2.2.za opoznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokodci - 0,05 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzieh opdzZnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
2.3, za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego.
2.4, za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

3. Wielkos¢ kar umownych me moze przekroczy¢ wartosci brutto niniejszego zadania.

4. Zamawiajgey zastizega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcey odszkodowania, na

zasadach ogolnych w przypadku, gdyby kara umowna okreslona w ust. 2 nie pokryla szkody

poniesionej przez Zamawiajacego wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania

robot przez Wykonawce.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przedlozonej przez niego
faktury koricowej oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemne;j.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
4.1. jezeli roboty zostaly wykonane niezgodnie z przedlozonymi przedmiarami robot do
odmowy odbioru
4.2, jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic adbioru do czasu usunigcia wad;
4.3. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
4.3.1. a pozwalajg na uzytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
4.3.2. a uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zada
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru zostanie spisany protokoél zawwramcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt
jako wadliwych.

7. Wyznaczenie terminu na usunigcie usterek nie zwalnia Wykonawcy z kar umownych, o
ktérych mowa w § 9 pkt. 2

8. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uplywie terminu
rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na profokolarne stwierdzenie usuniecia
wad w okresie gwarancji.



Specyfikacja istoinych warunkdw zamdwienia: .Remont dachu lacznika hali sportowo — widowiskowej w Weggorzynie”
Zadanie umieszczone zostalo w rejestrze zamdwient pod nr: ZP/341-20/2006.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne) pod rygorem
niewaznosci.

§12

1 We wsiyétlcicl1 éprawacﬁ nieuregulowanych ﬁi.ni.e_jsz,.'.ac umdwq znajduja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamdwien publiczaych.

2. Spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy beda rozstizygane przez
wiasciwy rzeczowo Sad Powszechny.

§13

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawea.

PODPISY:

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia: .Remont dachu lgcznika hali sportowo - widowiskowep w Wegorzynie™
Zadanie umieszczone zostato w rejestrze zamdéwien pod nrr ZP/341-20/2006

Zalgeznik mr 3 do . Specyvitkacii istotnveh warunkow zamdwienia”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oéwiadczam, iz spelniam wymogi okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
1. Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami), tj.

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoscei, jezeli
ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedng wiedze i1 do$wiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamo6wienia;

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;
4} nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
cyt. ustawy.

{ podpis 0sdb/ osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawey)
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Specyfikacia istotnych warunkéw zamdwienia: Remont dachu lgcznika hali sportowo - widowiskowej w Wegorzynie™.
Zadanie umieszezone zostalo w refestrze zamowien pod ar: ZP/341-20/2006

Zalaeznik nr 4 do . Specyfikacii istotnvch warunkow zamdwienia’

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT ROBOT BUDOWLANYCH, A JEZELI OKRES
PROWADZENIA DZIALALNOSCI JEST KROTSZY - W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJACY CH SWOIM RODZAJEM
1 WARTOSCIA ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIACYM PRZEDMIOT ZAMOWIENIA, Z PODANIEM ICH
WARTOSCI ORAZ DATY I MIEISCA WYKONANIA ORAZ ZALACZENIEM DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH, ZE ROBOTY TE ZOSTALY WYKONANE NALEZYCIE

Rodzaj roboty budowlanej o

Lp. podobnym charakterze do Wartosé ushugi w 2 Data wykonania Miejsce wykonania
przedmiotu zamowienia

Migjscowost ... ... ... ... data. ...

{ podpis osob/ osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawey)
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Specyfikacia istotnych warunkow zamdwienia: JRemont dachu Iacznika hali sporiowo — widowiskowej w Wegorzynie™
Zadanie umicszczone zostalo w rejestrze zamédwien pod ar: ZP/341-20/2006

Zalgcznik nr 5 do . Specvfikacii istotmvch warnumkéw zaindwienia”

WYKAZ OSOB 1 PODMIOTOW, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE LUB BEDA UCZESTNICZYC W

WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, Z PODANIEM IMIENIA | NAZWISKA, WRAZ Z DANYMI NA TEMAT ICH

KWALIFIKACII NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH
PRZEZ NICH CZYNNOSCI

/ DOTYCZY PRACOWNIKOW /

. . . Zakres wykonawca
L . Posiadane kwalifikacje, VY o
Lp. Iinie i nazwisko _ . - wykonywanych pracownik
wyksztalcenie, nr uprawnien . -
cZYnnosci wykonawcy
Micjscowosé . . ... ... ... data
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Specyfikacia istotnych warunkdéw zamoéwienia: Remont dachu lacznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie”

Zadanie umieszezone zostalo w rejestrze zamowien pod nr: ZP/341-20/2006.

Zalgeznik nr 7_do  Specyfikacii istotnveh warunkow zamowienia’

~ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

0.0. WYMAGANIA OGOLNE

ZAMAWIAJACY Butrmistrz Wegorzyna
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

ZADANIE Remont dachu lacznika hali sportowo —
widowiskowej w Wegorzynie




Specyfikacia istotnych warunkow zamdwicnia: . Remont dachu facznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie™ Zadanie
umieszezone zostalo w rejestrze zamdwien pod nr: ZP/341-20/2006.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

» Remontem dachu lgcznika hali sportowo — widowiskiowej w Wegorzynie” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w przedmiarze robot i ekspertyzie technicznej nieszczelnosci pokrycia dachu facznika hali
sportowej w Wegorzynie.

Podstawa opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, Polskie Normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania 8T

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetyeh ST

ST. 00, Wymagania ogdlne — zawiera ogdine wymagania dotyczace materialow, transporty, skladowania
materialow i wykonania robot,

Dokladny zakres robot obejmuje przedmiar robét.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$c ekspertyzg techniczng
nieszczelnoscei pokrycia dachu, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odeslania do przepiséw prawa odnosza sig do wszystkich obowiazujacych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére maja zastosowanie
przy realizacjt zadania, i ktérych pewna cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST

1.4.1.,  Przekazanie terenu budewy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi oraz jeden egzemplarz ekspertyzy technicznej
nieszczelnodci pokrycia dachu facznika hali sportowej w Wegorzynie

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt w sposéb przewidziany w projekcie organizacji ruchu na
czas robot Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajace ruchem o zamiarze
wprowadzenia tymczasowej organizacji rachu Tub jej kolejnego etapu.

W zaleznoéci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas robdt moze wymagad aktualizacji i
dokonania cdpowiednich uzgodnien z organami zarzadzajacymi ruchem.

W czasie wykonywania robot Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., (zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych).

Wykonawcea zapewni stale warunki widocznosei w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dia ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajecia pasa drogowego (jezdni/ chodnika i poboczy) oraz zaplaci za zajecie pasa
drogowego. Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot nalezy uwzgledni¢ w kosziach podrednich
Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaniczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,
b} podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla
osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych



Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia: ,Remont dachu lgeznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie™ Zadanie
umieszczone zostalo w rejestrze zamdwien pod nrr ZP/341-20/2006.
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, skladowisk i drdg dojezdowych
2) srodki ostroznosci | zabezpicczenia przed;

- zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substanciami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwosc powstania pozaru

~3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22 .00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych halas przekraczaiqcy poziom

dozwolony dla pory nocnei.

1.4.4. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawey.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegOinodel Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie ,, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie | Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujete] w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST,

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbiory, Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczad 1oboty utrzymaniowe nie pozZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.7. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagaft prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod i w sposdb ciagly begdzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.006000-7 Roboty budowlane
4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specialistyczne

45261.210-9 | Wykonywanie pokryé dachowych

45261.400-8 | Pokrywanie

45261.410-1 | Izolowanie dachu

A%
3%




Specyfikacia istotnych warunkéw zamdwienia: JRemont dachu lgcenika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie”. Zadanie
umieszezone zostalo w rejestrze zamdwien pod ar: ZP/341-20/2006.
1.6. Okreslenia podstawowe
- ST iflub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i QOdbioru Robot
- 38T ~ Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna -— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnodé do stosowania
w budownictwie

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiordw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obicktéw metodg
montazu - takZe dziennik montazu

- Dokumentacia powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowiazujacym Prawem Budowlanym, wjmujaca calodé robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z cbowigzujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdinocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidiowosci
wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacja
Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczeit i zestawien robot Wpisy w ksiedze
obrmiaréw podlegaig potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
calosé techniczno uzytkows, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZ obiekt malej architektury

- Odbiér - ocena techmiczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem

- Plac budowy — przestrzef, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czedci robot lub kazda
inna osoba, ktorej czes¢ robot zostala podzlecona za zgoda Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych
oscb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy fub
wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawnjona w rozumieniu Prawa Budowianego osoba bedaca autorem dokumentacii
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

- Przedmiar robot - czesé skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynno$ci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ ~ bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdine

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu | powszechnego ub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi speinia¢ wymagani podstawowe okre§lone w art 3 ust. I pkt. T ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedstawié Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje o Zrodie produkeii,
zakupu wyrobow budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wlasciwe oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnogci z Polska Norma, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrols jakoSci materialéw i wyrobdw
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2.2.1. Skiadowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beds one potrzebne do robot, byly
zabezpieczane przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoig jakosé i wlasciwoidé do robot 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materialy wymagajs zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wplyw czynnikow zewnetrznych to przy skiadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposob
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen Wszelkie miejsca skladowania powinny byé doprowadzane do stanu
pierwotnego. . L . o .
Tymeczasowo skladowane materialy z rozbidrki, do czasu, gdy beds one wywiezione na skladowisko, do zakiadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszezeniem
Srodowiska i miejsca skladowania.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.2.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonaweg na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacii
Inspektora nadzoru beda niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwolié Wykonawcy na wykorzystanie materialow Iub elementow
budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Polskich Normach,

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia

Nie dopuszcza sig uZycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki jednoznacznie okresiajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi ekspertyzie
technicznej nieszczelnodcei pokrycia dachowego, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows,
Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowodcei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarezy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzete. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zastang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezane do robot.

3.2 Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktdry bedzie speinial wymagania
Polskich Norm. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposéb zgodny z projektem i w sposob
zapewniajacy bezpieczefistwa ludzi i $rodowiska, Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego,
uszkodzonego oraz takiego, ktory mégiby spowodowac powstanie dodatkowych uciazliwoscei dla ludzi i $rodowiska
Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowad sie do
zalecen Projektantow i stosowaé tylko zalecany przez nich sprzet
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4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczgee transporiu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng nickorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewoZonych materfaldw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ekspertyzie technicznej i wskazdwkami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeft na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw
drog na koszt wykonawcey oraz po uzyskaniu pisemne] zgody Zarzadu Drog. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport materialow

4.2.1. Transport pozostalych materialéw
Spos6b transportu pozostalych materialéw zawieraja poszezegéline SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materialow 1 wylkonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami
ST i 88T, PZ1, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzom.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beds oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru bedsg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanin przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakodci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, moziiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czest ogolna opisujacy
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- bezpieczenstwo i higieng pracy,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
b)czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje | ilod¢ srodkdw transporty oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratq ich wlasciwodei w czasie transportu
- sposob i procedure pomiardw i badafi (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét,
- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- zasady 1 sposéb gospodarowania odpadami
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6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé

robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontrol, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
_ pobierania prébek i badan materialow oraz robét. SR R . N

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopudci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniaja wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST, W szczegolnosci materialy posiadajace:

a)y certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonyimi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b} deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spelniaig wymogi Dokumentacii Projektowej 1 ST,

¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uzoanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sig do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust 2 1 3 Prawa Budowlanego -

dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadin materialdw, dla ktérych zgodnie z powyZszymi zasadami s wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te beds
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaft wykonanych przez producenta Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane,

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot,
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie
do rejestru obmiardw.

b) Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)=(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt

¢) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jege natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego,
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6. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ekspertyza techniczna nieszczelnosci
pokrycia dachu, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci
inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem Za zgoda Inspektora nadzoru termin
powiadomienia moze byé krtszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestra obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zastana poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagena do celu miesiecznej plamosci na rzecz
Wykonawcy Iub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

6.2.  Zasady okres$iania ilosci robdt i materialéw
Dlugosel i odleglodei pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej. Jednostki ilosci robdt | materialéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).

6.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy bedy dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan
atestujacych lub innych wymaganych przez ST Wykonawea bedzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych
badan.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
1obot.

6.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
QObmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w spos@b zrozumialy 1 jednommaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchal lub  objgtosei beda uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszezanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiordw robét
Robaoty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajacyeh zakryciu
b) odbior czedciowy
¢) odbidr ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny

7.2.  Odbibr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ffosci | jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzore. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilodé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 8T i uprzednimi ustaleniami

Roboty zanikajgce fub vlegajgee zakeyeiu:

a) jakosei wbudowanych materialéw oraz ich zgodnodci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

b} przygotowanie i wykonanie podloza

7.3, Odbidr czeSciowy

QOdbidr czgdciowy polega'ha ocenie ilosci i jako's'ci wykbnanych czééci' robét. Odbioru czé;s’icibwég'o rob6t

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru
7.4.  Odbidr ostateczny robdt

7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robdt

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosed, jakosci
i wartodci,

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakosiczenia robdt i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W toku odbloru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalei przyjetych w trakcie odbiordw
robdt zanikajacych [ ulegajacych zakrycin, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt
poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupelniajacych lub robot

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako§é wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robot w stasunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy,

7.4.2. Dokumenty edbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokd! odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace elementy:
a) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST, SST oraz inne
dokumenty potwierdzajace mozliwosé stosowania uzytych materialéw w budownictwie,
b} inne doekumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5.  Odbi6r pogwarancyjny

QOdbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot”

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczajtowo podstawa platnodei jest wartoéé (kwota) podana przez
Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.
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Specyfikacia istotnych warunkow zamdwienia: .. Remont dachu laeznika hali sportowo — widowiskowe w Weporzynie”. Zadanie
umieszczone zosialo w rejestrze zaméwiens pod nr: ZP/341-20/2006.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe beda obeimowaé:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartoéé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartodc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego

zysk kalkulacyiny i ryzyka,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryinych i pomiardéw wymaganych w  Specyfikacji
Technicznej;

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

8.2, Zasady rozliczania i platnosci
Szczegolowe zasady rozliczania i platnodei za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie Normy

PN-741B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
PN-74/B-24622 - , Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

10. 2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwied publicznych (Dz. U, nr 19 poz. 177209022004 r) 2
p&én. zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosei (Dz. Ul nr 204 poz 2087 z 2004 1).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaci (Dz U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 ).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz U nr 132 poz. 622 z
20.11.1996 r. z pdin. zmianami}.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U, nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 1. z poéZn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z 2006.2001 r. z
poZn. rmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U nr 15 poz. 17922000r. z
péZn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdin,
zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 1. z pdén,
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia (62.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U nr 202 poz. 2072 2 16.09.2004 r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z pdZn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawiec informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126
22003 1.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401 z 2003 1),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U, Nr 169, poz. 1650z 1997 1),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U nr 121, poz. 1138 2 16 06.2003 7).
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg byé wprowadzone do obrotu | stosowane wylacznie na podstawie certyfikat
zgodnosei (Dz. U. nr ... z22.04.1998 1)

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen: technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U nr 120 poz. 1021 z 16 07.2002 r. z pé2n. zmianami).



Specyfikacia istotnych warunkow zamoéwienia: Remont dachu facznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie™. Zadanie
umieszczone zostalo w rejestrze zamdwien pod ni: ZP/341.20/2006.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U, nr 130, poz 1386 22004 1)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1 w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz U. nr 198 poz
2041 z2004r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeastwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz, 933 z 2002 r. z pdin. zmianami).
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: .JRemont dachu {acznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie™. Zadanie
wmicszezone zostalo w rejestrze zamdwien pod nrn ZP/341-20/2006.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOR

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

0.1. ROBOTY DACHOWE

LZAMAWIAJACY Burmistrz Wegorzyna
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

ZADANIE »Remont dachu tacznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie”
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Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia: .-Remont dachu taeznika hali sportowo ~ widowiskowej w Wegorzynie™ Zadanie
umieszczone zostalo w rejestrze zamdwien pod nr: ZP/341-20/2006.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacil Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania: ,,Remont dachu lgcznika hali sportowo — widowiskowej w
Wegorzynie”  zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w przedmiarze robdt i ekspertyzie technicznej
nieszczelnosci dachu facznika hali sportowej w Wegorzynie.

Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiatu robdt jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i

realizacji robdt — Remont dachu Igcznika hali sportowo — widowiskowej w Wegorzynie.

1.3. Zakres robét abjetych SST
Zakres S5T obejmuje wykonanie robdt dachowych, ktore obejmuja swym zakresem wykonanie pokrycia dachu,

1.4, Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Zgadnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogélne”,

1.4.1.  Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania og6lne™.
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacig Techniczng nr 0.0, ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Ochrona $rodewiska w czasie wykonywania robdt
Zgodnie ze Specyfikacig Techniczna nr 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Ochrona przeciwpoZarowa
Zgodnie ze Specyfikacig Techniczna nr 0.0, Wymagania ogélne”.

1.4.5. Bezpieczednstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacig Techniczng nr .0, ,,Wymagania ogélne™,

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specylikacig Techniczng nr 1 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacia Techniczna nr 1.0.0. ,,\Wymagania ogélne”.

1.5. Wspdlny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Robety budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedei oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej | wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukeji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261.400-8 | Pokrywanie

43261.410-1 | Izolowanie dachu
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Specylfikacja istotnych warunkéw zamdwienia: .Remont dachu Incznika hall sportowo — widowiskowej w Wegorzynie” Zadanie
umicszezone zostalo w rejestrze zamodwien pod nr: ZP/341-20/2006.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0 0. ,\Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy pofrzebne do wykenania pokrycia dachu
Zgodnie materialéw przedmiarem robdt i Zestawieniem materialow

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacia Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogolne™.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0, ,,Wymagania ogolne™ i zaleceniami producenta wyrobu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolue zasady wykonania robdt

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania Ogdlne™ wykonania robdt pokrywezych dachu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogédlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0. ,Wymagania ogdline”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0 0. ,,Wymagania ogdine”.
6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.4. Dokumenty budowy

a) Rejestr obmiaréow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0, ,,Wymagania ogdlne”.

b) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0, ,Wymagania ogdlne”.

¢} Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



Specyfikacja istotnych warunkdw zamodwienia: ,,Remont dachu iacznika hali sportowo - widowiskowei w Wegorzynie” Zadanie
umieszczone zostalo w rejestrze zamdwieni pod nrr ZP/341-20/2006.

7. OBMIAR ROBOT |

7.1. Ogdlne zasady obmiare robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne™.

7.2, Zasady okreslania ilodci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikaciy Techniczng nr 0.0, ,Wymagania ogdline™

7.3, Urzadzeniz i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0, ,Wymagania agdlne”.

74. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng or 0.0, ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
Reboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zpodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0, ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czesciowy
Zpodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,Wymagania ogdlne™.

8.4.1. Zasady edbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”™,

8.4.2, Dokumenty odbioru ostatecznego
Zpodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0, ,,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. . Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0, ,,Wymagania ogoine”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.
- PN-B-02361:1999 —- Pochylenie polaci dachowych



Specyfikacja istotnych warunkdw zaméwicnia: Remont dachu taczaika hali sportowo ~ widowiskowej w Wegorzynie™. Zadanie
umieszezone zostalo w rejestrze zaméwient pod nr: ZP/341-20/2006.

- PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-5-20132:2005 — Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie  Zastosowania.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 ~ Ochrona odgromowa obiektow budowlanych —~ Zasady ogdlne —
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen pioruncchronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiekidw budowlanych -~ Cz. 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B —~ Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzenh
piorunochronnych.

- PN-§6/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania ogélne.

10.2. Pozostale dokumenty.
- .Warunki techniczne wykonaniz i odbioru budowlano montazowych™ Tom | Budownictwo ogélne™
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wegorzyno-dach KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1[KNR-W 4 |Demontaz przewoddow wyrdwnawezych | adgromewych z linki mocowanych na jm
03 1140-07 |dachu ptaskim
27.5+8.0+6.0+4.5 m 45.000
RAZEM 46.000
2[KNR-W 4- [Demontaz wspornikéw odstepowych Instalac)i odgromowe] na dachu plaskim szt
© 103 1138-02 [na paple na drawnle (b plytach panwiowych S S :
[27.5+8.0+6.0+4.5/1.0 szt 45.000
RAZEM 46.600
3[KNR-W 4 |Rozebranie obrobek muraw ogniowych, ckapow, Kolnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?
01 0545-08 |chy nle nadajgse] ste do uzytku
[3.5+0 2+3 0+11,2+2.9]*0. 6<ogniomury= m? 12 480
f4.5+4.5+11 5]"0.5<styk dachu 2 halg> mZ2 10250
5.5*0.5<styk dachu ze szkolg> me 2.750
RAZER 25.480
4{KNR 2-05  |Lekka obudowa Scian z blach stalowych faldowych bez ocleplenia montowang  [m?
1007-01 metoda kradycyjng - demantaz wsp.do R,5=0,6
analogia
[4.5+11.51'6.0 m? 96.000
RAZEM 98.000
5IKNR-W 4-  [Rozbldrka pokrysia z papy na dachach betonowych - plerwsza warstwa m?2
01 6518-06
[3.25+8.4}/2*20 B5 m?e 120286
[7.6+6.4)/2*5.1 m? 35700
3.4*2.85 m2 9,590
RAZEM 1858.678
B|KNR-W 4- [Rozbidrita pokrycia 2 papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?
01 0618-07
#p5 m? 165.676
RAZEM 165.676
7INNRNKB  (z.VII) Warstwy wyrdwnuiace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujace] gr.  im?
202 1130-01{5 mm wykonywane
27.0°1.8 m? 40.500
RAZEM 40.500
BINNRNKB [z VIl) Warstwy wyrdwnuface | wygtadzajgce 2 zaprawy samopoziomujgsej - do+m?
202 1130-03|datek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé =15
#p7 m2 40,560
RAZEM 40.500
Y|KNR-W 2- |Obrébki przy szer w rozwinieciu penad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane] in®
02 0514-02
[#p3 i 25.480
RAZEM 25.480
10|[KNR-W 2- Wentylatory dachowe stalowe iub z polichlorku winylu o r.otworu ssacego do  iszt,
17 0208-02 1315 mm {masa do 42 kg) - dementaZ | ponowny montaz wsp. do R,S=1,7
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-  Warstwy wyrownaweze | wygladzajace - grun! dyspersyiny m?
02 1105-03
#ob m? 165,878
RAZEM 165.676
12IKNR-W 2~  [Pokrysie dachdw papy termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
(2 0504-02
#pi1 m?2 165,676
RAZEM 165.676
$13[KNR 2-05  |Lekka obudowa $cian z blach stalowych faidowych bez acleplenia montowang  |m?
1007-01 metoda tradycyjng - z odzysku
#pd m2 86.060
RAZEM 96.000
1AKNR-W 5-  |Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nlenaprezanych z pretao érdo  |m :
08 0504-03 [10mm na dachu plaskim pokrytym papa na betonie - z odzysku
#p1 m 48,600
RAZEM 46.000
15|KNR-W 4-  [Skasowanie wykwitdw (zaciekdw) m?
01 120207
#pe*2*30% m? 95.406
RAZEM 99.405
16{KNR-W 4-  [Dwukroine malowanie farbami ermnulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?
01 1204-02 i5cian
#0682 mZ2 331,352
RAZEM 331,352
17 IKNR-W 4 {Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegloéé de 1 km me
01 0109-09
#p6t0.02 me 3.314
i RAZEM 3.314
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wegorzyno-dach KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.i Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
TBIKNR-W 4-  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- Jm®
01 0109-10 istepny 1 km
Krotnosé = 5
#pt7? m? 3.314
RAZEM 3.314
18 Utyiizacja papy m3
#pi7 m? 3.314
RAZEM 3.314
20[KNR 4-04 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem [ wyladunkiem rgcz-t
1107-01 nym na adl do 1 km
#p3*0.005 t 0.127
RAZEM 0.127
21IKNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy razpoczety km |t
1107-04 ponad 1 km
Krotnasc = 5
Hp20 i 0,127
RAZEM 0.127
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wegorzyno-dach KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

L.p. Nazwa Jm llase Cena jedn. Wartosé
1.|robacizna r-g 432.7376 .60
RAZEM

Siownie: zero i 00100 zi
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wegorzyno-dach KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

-p. Nazwa Jm ftosc Hinw. IHwyk. Cena | Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.lg8z propan-butan ka 71.8034 71.8034 0.00
2.|blachy stalowe Srednie walcowane na qoraco kg 4.8000 4.8000 0.08
3.jblacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 mm ke 141.4140 141.4140 0.00
4.|prety stalowe ocynkowane m 47.8400 47.8400 0.00
S |spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kd 0.7389 0.7389 0.00
B.lelektrody statowe do spawania stall weglowych  |szt 26.8800 26.8800 0.00
7. lgrunt depresyjhy o dzialaniu wglgbnym bez zawarkg 497028 487028 0.00
todci rozpuszezalnikew
8_laiun techniczny glinowo-potasowy gat.H{10.5%) kg 8.9406 9.8406 0.00
9.ifarby emuisyine nawierzchniowe dm? 94,7687 94.7667 0.00
10.|zcetylen technlczny rozpuszozony kg 0.0960 0.0960 £.00
11.[tien techniczny m? 0.2880 0.2880 8.00
12.|piasek do zapraw md 0.5864 0.5964 0.00
13.iwapno hydrauliczne t 0.1988 0.1988 0.00
14.lwapno suchogaszone t 0.3478 0.3479 0.06
15.1"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 1320.3000 13202000 0.0C
16.1roztwdr asfaliowy do gruntowania ka 48 7028 48.7028 0.00
17.ipapa lermaozgrzewalna podkiadowa e 1905274 160,5274 0.00
18.|papa termozgrzewalna nawlerzchniowa me 190.5274 190.5274 0,00
19 |Sruby stalowe zgrubne 2z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 0.3600 0 3600 Doo
tem na calej dlugoscl, z nakretiami i podidadiamt
M-8 o di. do 50mm
20.|plyty gurnowe bez przekkadek, o grubosci Smm kg 0.2000 0.2000 0.00
21.kolkl rozparowe plastikowe szt 170.7160 170.7160 .60
22, |utylizacla papy m3 3.3140 33140 0.00
23.lmaterialy pomocnicze zf 0.00
RAZEM
Slownie: zero i Q0/100 2
.
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wegorzyno-gach KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm losc Cena jedn, Wartosé
1.|Srodek transpodowy m-g 1.6200 0.00
2.|2uraw samochaodowy 5-6 ¢ - 47308 0,00
3.lwyciag M-t 3.0614 6.0o
4.|$redek transpartowy m-g 3.7710 .60
5. |ciannik kotowy 40-50 KM m-g 3.9014 0.00
§.lsamechod dostawczy ™ fri-g 02720 8.001
7.ilsamochdd skzynlowy do 5 ¢ m-{ 2.8457 0.00
8. ipreyozepa skreyniowa 3 5t m-gq 3.9014 G.00
S.imechanlczny pomost reboczy 600/35 m-g 26.4806 .00

10.|spawarka elekdryczna wirtjaca 300 A -4 1.8807 g.00
RAZEM

Slownig; zerci00/100 2t
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1. Podstawa formalna opracowania.

Ekspertyzg wykonano na podstawie zlecenia Urzedu Miasta w Wegrzynie — pismo znak:
WIKIiOS.£M.2222 ~ 12/06 z dnia 17.07.2006.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania jest budynek lgcznika starego budynku szkoly z budynkiem
przyleglej hali sportowej. Obiekt usytuowany na dzialce nr 811/2 obrgb 1 miasta Wegorzyno.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowanie jest ocena szczelnosei pokrycia dachu tgcznika z okresleniem przyczyn
wystgpowania stalego zalewania pomieszczen uzytkowych przeciekajacymi przez dach
lacznika wodami opadowymi.

Opracowania przedstawia wybdr rozwiazan zapobiegawczych wraz z analiza kosztu ich
realizacji

4. Materialy wyjsciowe.

» Wizja lokalna obiektu

s Informacje uzytkownika

* Dokumentacja techniczna obiektu : Hala sportowa dla potrzeb szkoty w Wegorzynie -
Projekt Budowlany. Konstrukcja. Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
»MEDO” Sp. z 0.0. Szczecin ul. Dworcowa 19. Maj 1997. Projekt Budowlany.
Branza: Konstrukcja.

¢ Dokumentacja fotograficzna

e Obowiazujace Normy, Przepisy i Zalecenia,

¢ Informacje producentéw materiatéw izolacyjnych

5. Ogélna charakterystyka obiektu

Opis obiektu sporzadzono w oparciu o czeéé¢ Konstrukcyina Projektu — w zasobach Inwestora
brak Projektu Architektonicznego.

Pacznik jest obiektem dwukondygnacyjnym taczacym budynek wezesniej wzniesionej szkoty
z nowo wzniesionym budynkiem hali sportowej (patrz Rysunek nr 1, Zdjecienr 1, 2).

Obiekt wzniesiono w koncowce lat dziewiecdziesiatych.

P.acznik poza funkcja komunikacyjno — ekspozycyjna miesdci pomieszczenia sanitarne i
szatnie.

Obiekt posiada fundamenty i konstrukcje przyziemia wspélne z konstrukcja hali . Sciany
wzniesione w ukladzie tradycyjnym z zastosowaniem bloczkow betonowych oraz
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych. Sciany ocieplone w systemie BSO z
zastosowaniem styropianu grubosci 6 cm

Stropy wykonane z plyt prefabrykowanych, wielootworowych , sprezonych o rozpietosei do
8,16 m.

Stropodach nie wentylowany - w posiadanej dokumentacji obiektu brak szczegdlowego opisu
warstw.



Dach pokryty papg . Attyki zabezpieczone obrébkami blacharskimi. Odprowadzenie wod
opadowych do rynny zabudowanej w konstrukeji gzymsu okapu frontowego tacznika. Na
potaci dachu instalacja odgromowa prowadzona na wspornikach klejonych do pokrycia
papowego (zdjecie nr 10)

-Dach tacznika przylega bezposrednio dokonstrukcji $ciany szczytowej hali sportowe;j
zlozonej z dwoch edmiennych ustrojow:

¢ Zespol trzonow kominowo — wentylacyjnych w czesei srodkowej wzniesiony w
technologii tradycyjnej
e Sciany hali w konstrukcji stalowej z zastosowaniem obudowy z blach trapezowych.

6. Charakterystyka wystepujgeych uszkoedzen i ich przyczyn
6.1  Wnetrze obiektu

W trakcie wizji lokalnej dokonano ogledzin wnetrza pomieszezen celem ustalenia skali i
lokalizacji przeciekow. Stwierdzono zacieki obejmujgce ca. 30% powierzchni stropéw obu
kondygnacji oraz lokalne zacieki na $cianach obiektu. Miejscami w miejscach statych
zaciekdw wystapilo zagrzybienie sufitéw oraz uszkodzenia gladzi. Praktycznie calodé sufitéw
lacznika wymaga przemalowania.

W swietle konstrukcji obiektu a w szezeg6lnodci zastosowania wielootworowych phyt
stropowych nie jest mozliwe i zasadne wiazanie miejsca wystgpowania zalan i zaciek6éw z
wystepowaniem nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Wody opadowe przenikajace przez nieszezelnosci pokrycia a nastgpnie warstwy stropodachu
swobodnie penetrujg konstrukcje stropow oraz $cian i w efekeie koficowy wyplyw moze
powstawa¢ w miejscach otworéw drenazowych plyt, miejscach stykéw poszczegdlnych ptyt
stropowych oraz na wiencach w miejscach oparcia plyt daleko od Zrédla powstawania
przecieku.

Jedynym miejscem gdzie przyczyna i skutek sa ze soba zwigzane jest osadzenie wentylatora
dachowego gdzie powstale zacieki sa bezposrednio zwigzanie z wadami i nieszczelno$ciami
zamocowania (Zdjgcie nr 13, 14), a raczej catkowitym brakiem uszczelnienia potaczenia.

6.2  Dach budynku

Wizja lokalna dachu tacznika wykazala znaczny stopien zuzycia pokrycia dachu i
wystgpowanie licznych uszkodzen miejscowych.

Generalnie mozna wyrézni¢ nastgpujace rodzaje uszkodzen pokrycia.

» Spekania papy prostopadle (Zdjecie nr 3, 4, 10, 11) do krawedzi arkuszy wynikajace
najczesciej z wykonywania prac w warunkach niskich temperatur i niskich
parametréw jakosciowych papy (zesztywniale arkusze pekaja przy rozwijaniu
zwlaszeza czgdci koficowych rolki).

e Karby na pokryciu prostopadie do krawedzi arkuszy (Zdjecie nr 3, 4, 10)
spowodowane j.w

e Braki w sklejeniu krawedzi poszczegélnych arkuszy (Zdjecie nr 4, 10, 11, 12) (efekt
jakosé stosowanego materiatu i dokladnosci wykonania). Na zdjeciach widoczne
zanieczyszczenia naniesione pod pokrycie przez wody opadowe.

e Spekania papy w naroznikach poltaczen plaszezyzny dachu z pionowymi $ciankami
attyk (Zdjecie nr 5, 6) wynikajgce z braku zastosowania obrobek przejsciowych lub



faset ukosujacych zalamanie kierunku (patrz Rysunek 2 — szkice rozwigzan
systermowych).

e Nieszczelnosci w polaczeniu krycia ze $ciana szczytowa hali (Zdjecie nr 7, 8, 9) tak
w zakresie obudowy lekkiej jak i trzondw kominowych. W miejscach tych widaé
rezultaty wielokrotnych préb naprawy.

e Obserwacja powierzchni dachu wykazuje brak jednolitego spadku potaci i
wystgpowanie wzdhuz krawedzi obszaru obnizonego (Zdjecie nr 10) gdzie przy
opadach wystepuje stale zastoisko wod opadowych. W potaczeniu z pozostatymi
wadami pokrycia (spekania papy, brak przetopu i polaczenia zaktadéw (Zdjecie nr 11,
12) w rejonie tym wody opadowe szczegdlnie tatwo dostajg sie¢ do wnetrza
konstrukcii.

e Na obiekcie zastosowano pape asfaltowa wierzchniego krycia na bazie kartonu bez
zhrojenia wewnetrznego. Probki papy charakteryzuia sie bardzo niska wytrzymatodcig
mechaniczng na rozrywanie a przy zgieciu pekaja.

Reasumujac zalewanie obiektu zwiazane jest z uszkodzeniami pokrycia papowego dachu
wynikajacymi z niskiej jakosci materiatu, bleddéw technologiczno — konstrukcyjnych
zastosowanych rozwiazan oraz braku nalezytej starannosci przy wykonywaniu prac.
Czynniki te w polaczeniu z naturalnym starzeniem spowodowaly calkowits utrate szczelnosci
pokrycia dachu. Skala wystepujacych uszkodzen wyklucza stosowanie napraw miejscowych .
Rozwiazaniem jest catkowita wymiana pokrycia dachu w technologii pap termozgrzewalnych
lub uszczelmienie dachu z zastosowaniem folii dachowych.

7. Okreslenie metody zabezpieczenia obiektu

W celu likwidacji przeciekdw pokrycia dachu fgcznika hali ze starym budynkiem szkoly
projektuje si¢ wariantowo :

Wariant I Rozwiazanie tradycyjne - calkowita wymiana istniejacego
pokrycia dachu lacznika z zastosowaniem modyfikowanych pap
termozgrzewalnych typu SBS oraz wymiana obrdbek
blacharskich Realizacja Wariantu I daje duzy wybor firm
realizujacych tego typu prace, nawet w oparciu o firmy
miejscowe .Wymaga jednak duzego zaangazowania nadzoru.
Problem stanowi utylizacja usunietej papy i koszty z tym
Zwigzane.

Realizacja prac w wariancie tym jest dlugotrwata i wymaga
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

Wariant I1 Uszczelnienie pokrycia dachu tacznika z zastosowaniem folii
PVC bez usuwania istniejacego pokrycia z wymiang obrobek
blacharskich
Realizacja Wariantu II wymaga zatrudnienia firmy
specjalistycznej o duzym doswiadczeniu.

Rekomendujemy tu firme

» FOLDACH?” Stary Klukom 13, 73-200 Choszczno

Andrzej Wedzina — tel. 600 313 309

www., foldach rii.pl

Realizacja catosci prac w duzej mierze niezalezna od warunkéw
atmosferycznych. Czas realizacji - 7 - 10 dni.



W opracowaniu ni€ podano szczegblowych rozwiazan obrobek systemowych dla polaczen
plaszczyzny dachu ze cianami attyk, $cianami budynku czy §cianami hali sportowej - kazdy
z producentéw systeméw pokry¢ na bazie pap termozgrzewalnych SBS oraz folii dachowych
PCV oferuje bogata game obrdbek i rozwiazan systemowych zastosowanie ktérych jest

- gwarantem uzyskania szczelnosci. Waznym przy wyborze oferenta wykonywanych pracjest
wymog stosowania kompletnosei systemu.
Na rysunku nr 2 podano kilka rozwigzan przykladowych polaczen elementéw od klasycznych
do rozwigzan systemowych.

7.1

7.2

Wariant I - krycie tradycyjne papg termozgrzewalna

Czasowy demontaz istniejacej na dachu instalacji odgromowej. Elementy instalacji do
ponownego wbudowania. Ponowny montaz po zakoticzeniu krycia dachu.

Demontaz obrébek blacharskich attyk. Ze wzgledu stan techniczny i mozliwe do
powstania w trakcie demontazu uszkodzenia nie przewiduje sie ponownego
zastosowania obrébek. W miejsce zdemontowanych projektuje si¢ wykonanie nowych
obrobek blacharskich po zakoficzeniu krycia dachu.

Czasowy demontaz blach oslonowych sciany szczytowej hali w zakresie
umozliwiajacym wykonanie wymiany obrobek na styku konstrukeji hali z dachem
lacznika. Po zakoficzeniu wymiany pokrycia projektuje si¢ ponowne zainstalowanie
blach ostonowych. Zakres demontazu musi umozliwié prawidtowe zainstalowanie
obrébek blacharskich i wykonanie pokrycia

Demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich na styku dachu tacznika i konstrukcji
hali oraz starego budynku szkoly. Elementy do usuniecia

Demontaz wentylatora dachowego — do ponownego montazu po zakoriczeniu
wymiany pokrycia.

Usunigcie istniejgcego pokrycia papowe dachu facznika. Usunieta pape poddaé
utylizacji.

Oczyszezenie podloza betonowego

Naprawy uszkodzen miejscowych

Korekta spadku polaci dachu poprzez wykonanie miejscowej wylewki z masy ATLAS
POSTAR 100 grubosei 0 — 2 cm w rejonie wystepujacego obnizenia wzdhuz krawedzi
frontowej dachu.

Gruntowanie podioza

Krycie polaci dachu papa podkiadows

Instalacja przejsciowych obrdbek blacharskich lub obrébek systemowych w miejscach
styku plaszczyzny dachu ze $cianami, kominem hali sportowej, attykami

Krycie potaci dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia typ SBS.

Montaz zdemontowanych blach ostonowych, instalacji odgromowej, wentylatora.

Wariant I1 — uszczelnienie dachu folig PVC

Czasowy demontaz istniejacej na dachu instalacji odgromowej. Elementy instalacji do
ponownego wbudowania. Ponowny montaz po zakoficzeniu krycia dachu.

Demontaz obrdébek blacharskich attyk. Ze wzgledu stan techniczny i mozliwe do
powstania w trakcie demontazu uszkodzenia nie przewiduje sie ponownego
zastosowania obrobek. W miejsce zdemontowanych projektuje sie wykonanie nowych
obrdbek blacharskich po zakonczeniu krycia dachu.



e (Czasowy demontaz blach ostonowych sciany szczytowej hali w zakresie
umozliwiajacym wykonanie wymiany obrobek na styku konstrukeji hali z dachem
lacznika. Po zakonczeniu wymiany pokrycia projektuje si¢ ponowne zainstalowanie
blach ostonowych. Zakres demontazu musi umozliwi¢ prawidlowe zainstalowanie
obrdbek blacharskich i wykonanie pokrycia

» Demontaz wentylatora dachowego — do ponownego montazu po zakoriczeniu
wymiany pokrycia.

e Likwidacja nierdwnosci podloza papowego poprzez scigcie karbow zalaman, przetop
stykow arkuszy, wyrdéwnanie spadkow

e Instalacja przejSciowych obrobek blacharskich lub obrobek systemowych w
miejscach styku plaszczyzny dachu ze Scianami, kominem hali sportowej, attykami.

e Krycie polaci dachu folig PCV ,,WINYLDACH-Z” wierzchniego krycia zbrojona siata
poliestrowa grubosci 1,2 mm na podkladzie z wldkniny ochronnej , kotwiona
mechanicznie do podloza i spawana do obrdbek systemowych

e Montaz zdemontowanych blach oslonowych, instalacji odgromowej, wentylatora.

8. Analiza kesztu prac zabezpieczajacych

Kosztorys inwestorski dla Wariantu I opiewa na kwote 23 100 zi.

Realizacja prac dla Wariantu II wiaze sie z jednej strony z ograniczeniem kosztow
zwiazanych z demontazem istniejacego pokrycia papowego i jego utylizacja z drugiej koszt

materiatu wierzchniego i jego ulozenie jest znacznie drozsze.

Réznice w zakresie czynnodci i kosztu w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego
zestawiono w tabeli



Whaioski koncowe i zalecenia

Zalewanie obiektu wodami opadowymi zwiazane jest z uszkodzeniami pokrycia
papowego dachu wynikajacymi z niskiej jakosdci materiatu, bledow technologiczno —
konstrukeyjnych zastosowanych rozwiazan oraz braku nalezytej starannosei przy
wykonywaniu prac.

Skala wystgpujacych uszkodzen pokrycia dachu wyklucza stosowanie napraw
miejscowych .

Zalewanie elementow konstrukeyjnych wykonanych w technologii elementow
sprezonych naraza je na przyspieszona korozje i stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa konstrukeji.

. Ze wzgledow bezpieczenistwa konstrukcji prace zabezpieczajace nalezy zrealizowaé w
trybie pilnym

Dla zabezpieczenia obiektu przed dalszym zalewaniem wodami opadowymi zaleca sig
catkowita wymiana pokrycia dachu w technologii pap termozgrzewalnych lub
uszczelnienie dachu z zastosowaniem folii dachowych.

Dla obu wariantéw w opracowaniu przedstawiono zakres prac i analize kosztow
realizacji.

Pomimo wyzszych kosztow realizacji autorzy opowiadaja si¢ za Wariantem II
uszczelnienie dachu z zastosowaniem folii dachowych PCV

Realizacja prac w Wariancie Il wymaga zatrudnienia specjalistycznej doswiadczonej
firmy wykonawczej.

W zaleznosci od wyboru Wariantu Rozwigzania i Systemu Producenta w realizacji
prac bezwzglednie stosowaé rozwigzania systemowe w zakresie obrobek i elementéw
taczacych.
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w Wegorzynie
Rysunek nr 2.
Przyktadowe obrobki systemowe elementow pokrycia dachowego

Przyklad 1 - Tradycyjne polaczenie pokrycia papowego z $ciana
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Przyklad 2 —~ Systemowe potaczenie pokrycia papowego ze $ciana
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