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|. Czes€ opisowa
1. 0golny opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Data opracowania
Pazdziernik 2019 r.

1.2 Daneinwestora
Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73 -155 Wegorzyno; NIP: 854 -10-01-653

1.3 Podstawowe pojecia uzyte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

1. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej - Wykonawca Dokumentacji Projektowe;.

2.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Umowy.
3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja  Projektowg i niniejszymi  Specyfikacjami  Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

5. Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna petnigca w imieniu
Inwestora nadzor nad prawidtowoscig i terminowoscig realizacji inwestycji.

6. Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

7. Sie¢ wodociggowa - sie¢ potgczonych rurociggdw stuzacych do przesytania i
rozprowadzania wody wraz z obiektami inzynierskimi.

8. Wodociag - zespdt wspodtpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

9. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

11. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow, wpisy w ksiedze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

12. Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

13. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

Gmina Wegorzyno
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gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie :

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke

i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robaot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czeci
rzutu poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innego urzgdzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu,
toru kolejowego, drogi, kabli, gazociggow itp.,

Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia
prosta, tamana lub falista, tgczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociggowych, w
ktérym utozone sg jeden lub wiecej rurociggow,

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
pod przeszkodg terenowg. Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie
instalaciji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé
elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

PFU — Opis i planowany zakres inwestycji oraz wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego (Inwestora) co do standardow technicznych wykonania
inwestycji i uwarunkowan formalno — prawnych, ktére muszg by¢ uwzglednione w
rozwigzaniach projektowych, opisane w formie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

Rodzaje Robét — Roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, ziemne,
odwodnieniowe, montazowe, odtworzeniowe, porzadkowe itp.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z
gruntem wraz z opisem technicznym standardéw ich wykonania.

Armatura - rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych
odcinkow sieci.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1.4

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do
picia , uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy, filtr),

Pompownia wody — urzgdzenie oparte na pompach sucho stojgcych stuzgce do
przepompowywania wody w celu podniesienia jej ciSnienia po stronie ttocznej
oraz do jego stabilizacji na zasadzie hydroforu.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka

itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Zadanie inwestycyjne - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
planowanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Koszty kwalifikowane — koszty robot zgtoszone przez Zamawiajgcego w
memorandum finansowym wraz z robotami towarzyszgacymi koniecznymi do ich
wykonania takich jak rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu
pierwotnego.

Koszty niekwalifikowane — koszty robot nie zidentyfikowane w memorandum
finansowym i finansowane przez Zamawiajgcego.

Zakres robét projektowych

sporzgdzenie wtornikbw map zasadniczych — map nadajgcych sie do
projektowania w wymaganym zakresie, w skali 1 :500 w terenie zabudowanym i
1: 1000 poza terenem zabudowanym;

opracowanie opinii o geologicznych warunkach posadowienia, co najmniej 30
otworéw badawczych, w tym 1 pod budowe zbiornika magazynowego wody;

uzyskanie warunkéw technicznych przytagczenia do istniejgcych sieci
wodociggowych, u operatora istniejgcej sieci;

uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robot
i uzyskania postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczecia roboét, zgodnie z
Prawem Budowlanym ;

wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji projektowe] (Projektu Budowlanego i Wykonawczego) w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét wraz z
uzyskaniem postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczecia robét, zgodnie z
Prawem Budowlanym i umozliwiajgcej:

v/ zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy na
podstawie wytycznych do sporzgdzenia odpowiedniego projektu i jego
zatwierdzenia;
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v' przeprowadzenie niezbednej wycinki zieleni kolidujgcej, jesli zajdzie taka
potrzeba;

v" wykonanie rurociggéw wodociggowych przesylowych z wpieciem do
istniejgcych sieci rozdzielczych wraz z niezbedng armatura;

v montaz sieciowej pompowni wody jako montaz zestawu pompowego/
hydroforowego w istniejgcym budynku SUW w m. Przyton;

v"wykonanie zbiornika magazynowym wody, pionowego lub poziomego, o
pojemnosci nominalnej 50 m® wraz z komorg zasuw, na terenie SUW w
m. Przyton;

v przeprowadzenie odtworzen nawierzchni drég i chodnikéw na podstawie
wytycznych uzgodnionych z zarzgdcami drég;

1.5 Dokumentacija projektowa

Przez dokumentacje projektowg nalezy rozumie¢ wszystkie opracowania
wypetniajgce umowe i wymagane przez przepisy. Standardowo to projekt
budowlany wielobranzowy, projekty wykonawcze branzowe, badania geotechniczne
warunkéw posadowienia, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie ( nie wymagane
w przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), STWIORB ( nie wymagane w
przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), opracowania uzupetniajgce np.
inwentaryzacja zieleni kolidujgcej, organizacja ruchu na czas budowy, operaty
wodno prawne dla réznego rodzaju przypadkéw wymaganych w ustawie Prawo
Woaodne, itp.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym i niniejszym warunkom wykonania
oraz byty akceptowane przez Zamawiajgcego.

Propozycja rozwigzan projektowych powinna byC¢ prosta, jednak powinny byc¢
spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzgdzenia i
wyposazenie zapewniaty diugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego
dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materialy, urzgdzenia i wyposazenie powinny byé
zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6 Cel robét

Celem robot jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla catej planowanej
inwestycji, z uwzglednieniem wspotpracy z istniejgcym rurociggiem wodociggowym
miedzy m. Wiewiecko i m. Ginawa oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie 1 i 2 etapu realizacji wskazanego w czesci informacyjnej,
prowadzacych do wykonania nowego ukfadu sieci wodociggowej tj. rurociggu
przesytowego od ujecia i stacji uzdatniania wody w m. Rogéwko do m. Wiewiecko
wraz z budowg zbiornika magazynowego i pompowni wody w m. Przyton.

Realizacja dwoch etapéw robot pozwoli docelowo na:
- wylgczenie z eksploatacji dwoch uje¢ wody, mato wydajnych i posiadajgcych zte
parametry jakosciowe generujgce wysokie koszty eksploatacii;
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1.7

1.8

1.9

- zapewnienie bezpieczenstwa sanitarnego w zakresie zaopatrzenia w wode pitng
mieszkahncow szesciu jednostek administracyjnych;
- zwigkszenie ilosci obstugiwanych mieszkancéw (tzw. % zwodociggowania) ;

Zakres odpowiedzialnosci Projektanta
Projektant bedzie odpowiedzialny za:

- zaprojektowanie i wykonanie Robét odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem
Programowi Funkcjonalno - Uzytkowemu, zgodnych z normami, najnowszg
praktyka inzynierska i obowigzujgcym prawem.

- zebranie i weryfikacje wszystkich niezbednych danych, bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego, a takze innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania
projektéw budowlanych oraz projektow wykonawczych,

- przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku o
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot (w tym w szczegdlnosci decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego i oSwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub braku sprzeciwu do rozpoczecia robot;

Zakres ceny umownej

Okreslony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym zakres Robdt obejmuje
wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzedzia,
biura, koszty ogdlne i wydatki na zajecie drég, wbudowanie infrastruktury, prace
ochronne (oswietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa
oséb i mienia, a takze, o ile bedzie konieczne, uzyskanie decyzji oraz wycinke
drzew i krzewéw. Cena Kontraktowa bedzie ceng tgczng za wykonang prace. Cena
ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat przewozowych,
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty
0golne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogoine, zobowigzania
i ryzyko wynikajgce z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i nieprzewidziane
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem).

W cenie tgcznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen,
sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres Robot i cel ich wykonania
uwzgledni w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest
konieczne do wypetnienia Kontraktu.

Wymagania dotyczgce realizacji zadania
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:
- opracowanie projektu budowlanego zgodnie z:

v" Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami

v" Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pézniejszymi Zmianami
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v" Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianam,;

i jego uzgodnienie z Zamawiajgcym i operatorem sieci

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym decyzji
0 pozwoleniu na budowe, jesli bedzie wymagana lub postanowienia o braku
sprzeciwu na rozpoczecie robét w przypadku mozliwosci ich zgtoszenia,

- przedtozenia o$wiadczenia, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- opracowanie projektu wykonawczego jako uszczegdtowienie projektu
budowlanego z podziatem na branze,

- opracowanie wytycznych do tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy
- opracowanie wytycznych do odtworzen nawierzchni,

- sporzgdzenie inwentaryzaciji zieleni kolidujgcej z robotami i uzyskanie zgody na
jej wycinke, jesli zajdzie taka potrzeba

- sporzadzenie operatow wodno prawnych i uzyskanie decyzji wodnoprawnych
na rozne okolicznosci zwigzane z budowg rurociggdéw, jesli zajdzie taka
potrzeba

- sporzagdzenie wnioskow o ,odlesienie” bez obowigzku sporzgdzenie
Miejscowego Planu Zgospodarowania Przestrzennego, opinii biegtego itp.
zatgcznikow do wniosku, jesli zajdzie taka potrzeba

1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.10.1 Informacje podstawowe

Catos¢ robdét winna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami. Jezeli dla okreslonych robét nie istniejg Polskie Normy, zastosowanie
bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane zawarte w
informacjach podanych przez Zamawiajgcego w materiatach przetargowych, w tym
w niniejszym PF-U i przyjmie rozwigzania optymailne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, warunkami wykonania niniejszego PF-U, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do
wprowadzonych zmian, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji projektowej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3”.
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1.10.2 Lokalizacja

Niniejsza planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze gminy Wegorzyno,
powiat Lobeski, woj. zachodniopomorskie.

Zyczeniem Zamawiajgcego jest zaprojektowanie sieci wodociggowej na terenach, w
miare mozliwosci, gminnych,.

Uwaga:

1. Zestawienie dziatek geodezyjnych przewidywanych pod planowang inwestycje
wraz z ich wiascicielami zawiera tabela w czesci informacyjnej PF-U.
Zestawienie nalezy traktowac orientacyjnie

Planowany przebieg sieci przesytowej i lokalizacje zbiornika magazynowego i
pompowni wody obrazuje zalgczony w czesci informacyjnej plan sytuacyjny.

1.10.3 Stan istniejacy

W m. Rogowko funkcjonuje ujecie i stacja uzdatniania wody stanowigca zrodto
zaopatrzenia w wode tylko tej miejscowosci. Jest tam ukfad jednopompowy, a
ciSnienie robocze wynosi ok. 4,5 atm. Zasoby wody dla planowanego uktadu
wodociggowego sg wystarczajgce. Zarzadca wyznaczy miejsce poczgtkowe
wigczenia na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody i oczekuje propozycji
graficznej od Wykonawcy zalgczonej do wniosku o wydanie warunkow. W m.
Przyton, m. Wiewiecko i m. Goscistaw funkcjonujg rozdzielcze sieci wodociggowe,
ktére nalezy przetgczy¢ do projektowanego wodociggu przesytowego. Ujecia w m.
Przyton i m. Wiewiecko planuje sie do wytgczenia.

1.10.4 Posiadane prawo do terenu
Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania prawa do dysponowania terenem na
rzecz Zamawiajgcego.

Ewentualne ustanowienie stuzebno$ci przesytu regulujgcej zasady korzystania z
nieruchomosci w zwigzku z umieszczeniem w niej inwestycji i jej eksploatacjg
bedzie przedmiotem porozumienia miedzy Zamawiajgcym a wiascicielem danej
nieruchomosci.

1.10.5 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
ani zadnych innych dokumentéw.

1.10.6 Ustalenia szczego6towe dla terenéw objetych zakresem inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie, gdzie nie obowigzujg Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego. Czes¢ trasy planowanego wodociggu
przebiega gminnymi drogami polnymi, cze$¢ w pasie drogi powiatowej na odc.
Rogowko — Przyton i Przytor — Goscistaw, czes$¢ w pasie drogi krajowej. Wystepujg
tez tereny lesne o nieznanym statusie gospodarki lesnej LP oraz teren zamkniety
PKP. Dodatkowo Inwestycja zlokalizowana jest w obszarach Natura 2000 — Ostoja
Inska oraz w Inskim Parku Krajobrazowym,
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Orientacyjny wykaz dziatek geodezyjnych zawiera czes¢ informacyjna

1.10.7 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski stwierdza sie, ze
podioze planowanej inwestycji budujg plejstocenskie piaski granulometrycznie
wyksztatcone jako piaski drobne i podrzednie piaski srednie z zastoinami gliniasto —
itowymi charakterystycznymi dla pojezierza Drawskiego.

Poniewaz podtoze budujg gtdwnie przepuszczalne grunty niespoiste poziom wod
gruntowych o zwierciadle swobodnym zwigzany bedzie z najblizszymi zbiornikami i
ciekami wod powierzchniowych

O koniecznosci i sposobie odwodnien wykopéw lub zabezpieczen przed
naptywem wod opadowych zdecyduje Projektant opracowujgcy dokumentacije
projektows.

O sposobie posadowienia rurociaggéw zadecyduje Projektant branzy
instalacyjnej sanitarnej opracowujgcy dokumentacje projektowa.

O sposobie posadowienia zbiornika magazynowego wody zadecyduje
Projektant branzy konstrukcyjnej opracowujgcy dokumentacje projektows.

Dno wykopdéw nalezy poddaé¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych ,gniazd” gruntow stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

Projektowanie wszelkich posadowieh bezposrednich i zwigzane z tym
obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosé. Wykopy nalezy chronic
réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione
partie gruntow nalezy dogescic¢ (w przypadku piaskéw drobnych i srednich) lub
usung¢ podioza i zastgpi¢ podsypka piaskowo - zwirowa.

Gtebokosé¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN-81/B - 03020.

1.10.8 Warunki zasilania w media

Zamawiajgcy informuje, ze na terenie planowanej inwestycji istnieje techniczna
mozliwos¢ poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej poprzez ztgcza
kablowe na istniejacych SUW w m. Rogéwko , Przyton i Wiewiecko.

1.10.9 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Projektant odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji, urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz budynkéw i budowli.

Projektant jest zobowigzany do uwzglednienia w rozwigzaniach projektowych
warunkéw okreslonych przez jednostki uzgadniajgce oraz wtascicieli terenow, na
ktorych bedg prowadzone roboty.

Gmina Wegorzyno
pazdziernik 2019r



Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn.

»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytlowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice -

Wiewiecko”

Strona 12

1.11

Projektant bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia w/w obiektow.

Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Programowany uktad wodociggowy bedzie zapewniat dobowe zapotrzebowanie
wody na poziomie

- latem 70 m®/d

- zimg 50 m*/d

i bedzie zaopatrywat w wode ok. 700 Mk, w tym ok. 72 Mk ,nowo przytgczonych”
Poza tym Projektant zbilansuje ilo§¢ wody na potrzeby rolnictwa.

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

o rurociggi wodociggowe o orientacyjnej dtugosci ok. 13,7 km. od miejsca
wigczenia w istniejgcy rurocigg w poblizu budynku stacji uzdatniania wody w
m. Rogéwko do wezta potgczeniowego przy ujeciu i stacji uzdatniania wody
w m. Wiewiecko oraz pofgczenie rozdzielczej sieci wodociggowej w m.
Wiewiecko z osadg Wiewiecko ,PKP” oraz potgczenia z istniejgcymi sieciami
rozdzielczymi w miejscowosciach Przyton, Wiewiecko i Goscistaw. Wykonac¢
roboty w zakresie wyznaczonego 1 i 2 etapu realizacji, tj. przesytowg siec
wodociggowg od pkt. A do pkt. F oraz od pkt. C do pkt. I, od pkt. D do

m.Sulice Il, od pkt. E do m.Sulice Il i od pkt. G do pkt. H, wskazanych w
czesci informacyjnej na planie sytuacyjnym oraz ok. 20 odejsé
przytagczeniowych zakonczonych studzienkami wodomierzowymi;

o studnie technologiczne z zaworami napowietrzajgco —odpowietrzajgcymi,
studnie z zaworem redukcyjnym, studnie odwodnieniowe, hydranty
nadziemne, zasuwy weztowe itp.

o zbiornik magazynowy wody o pojemnosci 50 m® i sieciowg pompownie wody
jako zestaw hydroforowy umieszczony w istn. budynku SUW w m. Przyton:

Rurociggi wodociggowe zaprojektowac z rur z PEHD o odpowiednich srednicach fj.
zapewniajgcych uzyskiwanie odpowiednich cisnien w sieciach rozdzielczych,
odpowiednie zaopatrzenie w wode na cele p.poz. i utrzymywanie odpowiednich
parametrow technologicznych i waloréw zdrowotnych.

Na odejsciu z sieciowej pompowni wody w m. Przyton w kierunku istniejgcej sieci
rozdzielczej m. Przyton zaprojektowac studnie technologiczng betonowg D1200
wyposazong w reduktor cisnienia z nastawami skokowymi oraz studzienke
wodomierzows.

Na odejsciach przytgczeniowych do budynkéw w Sulicach | i Il projektowacé
studzienki wodomierzowe dodatkowo wyposazone w zawory redukcyjne.

W miejscach najdalej oddalonych od sieciowej pompowni wody tj. w m. Sulice Il i
Wiewiecko ,PKP” zaprojektowaé i zamontowac specjalng szafke 2z zaworem
czerpalnym stuzgcg do poboru préobek wody.

Nalezy uwzgledni¢ odtwarzanie nawierzchni gruntowych i utwardzonych drog.

Orientacyjny przebieg planowanych rurociggéw przedstawiono na zatgczonym w
czesci informacyjnej planie sytuacyjnym.
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2. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1  Cechy rozwiagzan konstrukcyjno-budowlanych
Zamawiajgcy wymaga, aby:

o rury wraz z innymi urzgdzeniami umiejscowionymi w gruncie zaprojektowac
tak, aby zapewniaty dtugoletnig trwatos¢ (co najmniej 50 lat) i odpornos¢
chemiczna.

o zbiornik magazynowy zaprojektowac i wykonac jako standardowy, wykonany
fabrycznie ze stali zwyktej odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie,
gotowy do montazu na wykonanej na budowie ptycie fundamentowe;j

o komore zasuw zaprojektowa¢ i wykona¢ na bazie zZelbetowej studni
prefabrykowanej

o pompownie wody zaprojektowacC i wykonaé¢ jako standardowy, wykonany
fabrycznie zestaw pompowy hydroforowy montowany na samonosnej ramie

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623) i posiadac atest PZH dla wody pitne;j.

Materiaty powinny by¢ tak dobierane, aby byty zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881).

2.2  Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce prac projektowych
2.2.1 Uzyskanie wszelkich niezbednych do zrealizowania przedmiotowej
inwestycji warunkéw, opinii, uzgodnien oraz decyzji
Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do zrealizowania
inwestycji warunkow, opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

2.2.2 Prace przygotowawcze i projektowe

2.2.2.1 Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celow projektowych

Do obowigzkéw Projektanta nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
map geodezyjnych do celow projektowych (aktualnych wtérnikow map
zasadniczych) w skali 1 : 500 (teren zabudowany) lub 1 : 1000 (teren
niezabudowany).

2.2.2.2 Koncepcja

Projektant opracuje koncepcje rozwigzan technicznych, ktéra bedzie stanowita, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podstawe do sporzgdzenia projektu
budowlanego (projektu w jednym opracowaniu). i wykonawczego (projektu z
podziatem na branze).

Koncepcje rozwigzan technicznych nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach z wersjg
elektroniczng na CD w formacie PDF celem weryfikacji zgodnosci z PF-U, podjecia
dyskus;ji technicznej i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Koncepcja szczegodtowych rozwigzan technicznych winna zawierac:
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» Czes¢ opisowg, min. z bilansem ilosci wody, obliczeniami
hydraulicznymi i doborem $rednic, liniami rozkladu cisnien,

rozstrzygajgcymi np. konieczno$¢ montazu dodatkowej pompowni wody
na terenie SUW w m. Wiewiecko

» Projekt zagospodarowania terenu

Y

Skrocone profile podtuzne pozwalajgce wyznaczyc linie cisnien.

» Rozwigzania technologiczne dla zbiornika i sieciowej pompowni wody z
propozycjg sterowania i automatyki oraz monitoringu dla catego ukfadu
wodociggowego.

» Propozycje w zakresie sterowania i monitoringu planowanego uktadu
wodociggowego

2.2.2.3 Badania geotechniczne warunkéw posadowienia

Zamawiajgcy wymaga wykonania otwordow geologicznych pod rurociggi
wodociggowe do gtebokosci min. 1 m pod spodziewanym poziomem ufozenia
rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na wydanie przez uprawnionego geologa opinii 0
warunkach posadowienia i odwadniania wykopdw, nie mniej niz 30 otworow.

Zamawiajgcy wymaga wykonania otworu geologicznego pod budowe zbiornika
magazynowego wody do gtebokosci co najmniej 2 m pod spodziewanym dnie
konstrukcyjnym ptyty fundamentowe;.

2.2.2.4 Projekt budowlany i wykonawczy

Projektant jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego
oraz do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe dla catego zakresu Robdt, jesli bedzie wymagane, badZz do zgtoszenia
Robét i do uzyskania tzw. braku sprzeciwu.

Projektant przekaze Zamawiajgcemu do uzgodnienia 2 egzemplarze wers;ji
papierowej i elektronicznej kompletnego projektu (przed ztozeniem wniosku
0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét). Na uzgodnienie
przedmiotowej dokumentaciji Projektant powinien przyjg¢ termin 10 dni roboczych od
daty dostarczenia tej dokumentacji Zamawiajgcemu.

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek oraz zatwierdzeniu projektu
przez Zamawiajgcego Projektant winien:

4 egzemplarze projektu budowlanego ztozy¢ celem uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia Robot.

2 egzemplarze winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu wraz z wersjg elektroniczng
na nosniku CD.

Zakres projektu budowlanego powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Projekt budowlany
opracowany musi byé przez personel inzynieryjno techniczny o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych uprawnienia do projektowania
budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedace czionkiem wiasciwej izby
samorzgdu Projekt budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim.
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Do projektu budowlanego nalezy uzyskac i zatgczy¢é wymagane polskim prawem
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz stosowne oswiadczenie o zgodnosci z umowa,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie optaty skarbowe i koszty
zwigzane z uzyskaniem decyzji i uzgodnieh poniesie Projektant.

Projekt budowlany i wykonawczy, ktéry powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedzie
wykonany i przekazany zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

v Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne 2z rozmiarami powszechnie
stosowanymi, chyba, Zze zostang uzgodnione z Zamawiajgcym inne
rozmiary.

v" Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ musi od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:
Plany sieci w terenie zabudowanym lub uzbrojonym 1:500
Plany sieci w terenie niebudowanym lub nieuzbrojonym 1:1000

Profile rurociggébw — skala pozioma, ze skalg pionowg 5 do 10 razy wiekszg niz
skala pozioma.

Plany terenu, schematy — 1:500, 1:1000
Szczegdly - 1:20do 1.5
Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza i pozostawia do decyzji Projektanta sporzgdzenie projektu
budowlanego i wykonawczego w jednej fazie Ilub odrebnego projektu
wykonawczego. Jesli bedzie odrebny projekt wykonawczy to Projektant przekaze
protokolarnie 2 egz. projektow wykonawczych wraz z ich wersjg elektroniczng
celem zatwierdzenia, a Zamawiajacy zwrdéci jedng kopie ze swoimi komentarzami.

Na uzgodnienie przekazanych rysunkdéw i obliczen Projektant powinien przewidzie¢
10 dni roboczych od daty dostarczenia ich Zamawiajgcemu.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego bedag
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty, jesli bedg miesci¢ sie w ramach
ustalen niniejszego PF-U.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. kompletow uzgodnionych wczesniej
projektow wykonawczych wraz z wersjg elektroniczng na nosniku CD.

2.2.2.5 Pozostate opracowania i dokumenty

Zakres prac objetych zamdéwieniem obejmuje réwniez:

o przedstawienie harmonogramu prac projektowych z podziatem na prace
przygotowawcze, projekt budowlany i wykonawczy lub projekty wykonawcze,
jesli Projektant podejmie decyzje o ich odrebnym sporzadzeniu,

o uzyskanie zgody wiascicieli/ zarzadcow instytucjonalnych/ dzierzawcow
dziatek, przez ktére bedzie przebiega¢ inwestycja w zakresie kosztow
kwalifikowanych,
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o opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), ktora bedzie podstawg do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,

o wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodno
prawnej, jesli nastgpi taka koniecznosg,

o wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujgcej wraz z wnioskiem o wycinke

o przekazanie Zamawiajgcemu oryginatow wszelkich uzyskanych przepisami
decyzji administracyjnych, uzgodnien, warunkoéw technicznych i opinii, w
odrebnej teczce wraz z ich wykazem,

2.2.3 Zasady wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym w zwigzku
Z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, przedstawiania efektéw prac projektowych w
poszczegolnych fazach i ich prezentacji w siedzibie Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem kazdej fazy projektu bedzie zwotywane spotkanie w celu
ostatecznego uzgodnienia wymagan w stosunku do wykonywanego projektu. Ze
spotkania spisywane bedg protokoty 2z uzgodnienia przedprojektowego.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmian w zatozeniach projektowych przy
opracowaniu projektéw budowlanych w stosunku do zawartych w niniejszym PF-U,
a takze mozliwos¢ wnoszenia uwag do rozwigzah projektowych.

O terminach ww. spotkahn Zamawiajgcy musi by¢ powiadomiony przez Projektanta
pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku trudnosci w trakcie
uzgodnien lub braku mozliwosci spetnienia zatozeh przedprojektowych
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub przedstawionych w materiatach przetargowych
oczekuje sie od Projektanta zwotywania na biezgco narad roboczych dotyczgcych
pojawiajgcych sie probleméw. Projektant sktada projekt na Narade Koordynacyjng
po uzgodnieniu go przez Zamawiajgcego.

Odbior dokumentacji projektowej nastepowaé bedzie na podstawie protokotu
odbioru dokumentacji projektowej, ktory sporzgdza Projektant na podstawie
wczesniej zaproponowanej i zatwierdzonej Listy Kompletnosci Dokumentacji
Projektowej.

2.2.4 Peinienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez Projektantow — autorow projektow branzowych zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywal sie bedg w zakresie
koniecznym oraz na zadanie Zamawiajgcego lub z inicjatywy Wykonawcy robot
budowlanych w trzech przypadkach:

v’z przyczyn obiektywnych — koszt nadzoru pokrywany bedzie przez
Zamawiajgcego;

v' z winy Wykonawcy roboét budowlanych— koszt nadzoru pokrywany bedzie
przez Wykonawce;

v' z winy Projektanta— nadzér bedzie darmowy;

Nadzér sprawowany bedzie w szczegdélnosci poprzez:
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Wopis do dziennika budowy, takze w siedzibie Projektanta,
Przyjazd Projektanta na plac budowy,

Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiajgcego Iub Wykonawcy robdt
budowlanych,

Wykonanie szkicow lub rysunkéw zamiennych, wzglednie analiz i przeliczen w
siedzibie Projektanta i przestanie pocztg lub drogg elektroniczna,

Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantéw — autoréw branzowych i zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Koszty nadzoru autorskiego nie wchodzg w cene umowng. Zostanie podpisana
odrebna umowa ryczattowa lub umowa ustalajgca koszt jednorazowego dziatania w
postaci:

- nadzoru autorskiego miejscowego wykonanego w biurze projektow

- nadzoru autorskiego zamiejscowego (tzw. ,pobyt”).

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy PF-U, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu rozbudowe sieci wodociggowej opartej na ujeciu i stacji uzdatniania wody w
m. Rogowko i obejmujg nastepujacy zakres robét:
Budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 de 160; 110,90 i 25 mm
Montaz trojnikow i zasuw w obudowie i skrzynkg uliczna,
Montaz trojnikéw redukcyjnych,
Montaz hydrantéw nadziemnych DN 80,
Montaz reduktora cisnienia w studniach wtazowych,
Montaz szafki z zaworem do pobierania probek wody,
Montaz studzienek wodomierzowych
Montaz studzienek odpowietrzajgcych
Montaz hydrantow
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
- wykonanie prac przygotowawczych,
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie przekopow probnych oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow wodociggowych,
- montaz armatury z zabezpieczeniem przed przesunigeciem i zniszczeniem,
- montaz studni technologicznych i studzienek wodomierzowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w warunkach wykonania.
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2.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczace cech technicznych

2.4.1 Kruszywo na podsypke i obsypke

Sypki materiat mineralny, z ktérego bedzie wykonana podsypka i obsypka
przewoddéw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 3 mm,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

Grubo$¢ podsypki projektowaé co najmniej w migzszosci 20 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 30 cm. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewoddéw powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewodéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie
obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byé
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu
zasypki wstepnej wykonac zasypke zasadnicza.

2.4.2 Rury wodociggowe

Zastosowacé rurociggi do wody z PEHD PE100 na cisnienie nominalne PN10 bar
(1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku zastosowac fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie
rur na zimno moze odbywac sie tylko w temperaturach dodatnich a promieh giecia
nie moze by¢ mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

taczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe oraz
potgczenia kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur). Nad rurociggami
wodociggowymi utozy¢  foliowe tasmy lokalizacyjne z wkiadkg metalowg a
lokalizacje armatury oznakowac.

Rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow
wtérnych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat
jakosci oraz wszystkie rury i ksztattki powinny posiada¢ certyfikat PZH o
dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng .

Stosowac rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1220.

Rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem.
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2.4.3 Ksztattki

Ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wiryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura.

Nalezy stosowac jednolity system ksztattek.

ksztattki wykonane z polietylenu PE 100

ksztattki powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez
surowcow wtérnych

surowce uzywane do produkciji powinny posiadac¢ certyfikat ISO
ksztattki w kolorze czarnym

producent powinien produkowac petny asortyment ksztaltek dla zapewnienia
jednolitego systemu potgczen

244 Armatura

Projektowac¢ zasuwy klinowe kotnierzowe dtugie (F-5) na ciSnienie nominalne PN10.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego. We
wszystkich wystepujgcych potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac sruby
taczgce ze stali odpornej na korozje min. A2-70, nakretki min. A4-80.

Potfgczenia kotnierzowe muszg by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.

korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG40,

potgczenie korpusu z pokrywg za pomocg Srub ze stali nierdzewnej (Sruby
taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowq)
lub bezsrubowo,

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkow epoksydowych wykonana za
pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubos¢ powioki
ochronnej minimum 250 ym,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

korpus zamykajgcy (serce, klin) wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum
GGG 40 z na wulkanizowang powiokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajgcego,

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dlugosci cylindryczny
(niezwezony), petny przekrdj nominalny na catej dtugosci zasuwy,

kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna
wykonana metodg prasowania i oszlifowana,

strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z
medium (wod3a) przeptywajgcym przez zasuwe,

Sruby tgczgce ze stali nierdzewnej,
obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
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- zasuwy doziemne wyposazy¢ w przedtuzony trzpien z obudows i skrzynka.

- stosowaé zasuwy kotnierzowe dtugie F-5

2.4.5 Hydranty p.poz.
Wymagania:

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w
potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne,

- gtowica: wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze
czerwonym,

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- ochrona antykorozyjna z proszkow epoksydowych wykonana za pomocag
fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubos¢ powtoki ochronnej
minimum 250 um, temp. stapiania proszku zywicy epoksydowej 20000 C,
zapewniajgca przyczepnosé min 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metodg
iskrowg 3000 V.

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, w czesci uszczelniajgcej szlifowany,

- potgczenia gwintowane ze stali nierdzewne;j

2.4.6 Studnia z reduktorem cisnienia

Projektowa¢ studnie z reduktorem cisnienia o S$rednicy 1200 mm z kregow
betonowych przykryta ptytg nastudzienng z wtazem zeliwnym 625 mm w odmianie
ciezkiej zamykanym specjalnym zamkiem.

Po wykonaniu podtoza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany
element dolny studni, a nastepnie potgczyé go przegubowo 2z rurociggami
doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozyé na element dolny uszczelke
stozkowg, posmarowac jg specjalnym Srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowa¢ pierwszy krgg komina wtazowego, a nastepnie
kolejne kregi tgczone réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie ptyta
pokrywowg zelbetowg z wlazem. Po zamontowaniu wtazu wykona¢ uszczelnienie
pofgczenia pomiedzy wtazem, a kregiem stozkowym za pomocg zaprawy betonowe;j
klasy B37. Ewentualne korekty wysokosci wykonywaé wytgcznie za pomoca
specjalnych Zzelbetowych elementéw wyréwnujgcych o Srednicy 625 mm
dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywa¢ za
pomocg zurawia samojezdnego.

W studni zamontowaé, w pozycji poziomej, bezposrednio na rurociggu
wodociggowym regulator cisnienia. Wewnatrz studni rurocigg wodociggowy
zamocowa¢ do konstrukcji za pomocg wspornika ze stali nierdzewnej. Przy
regulatorze zamontowaé ksztaltke montazowg. Za regulatorem cisnienia, na
poziomym odcinku rurociggu, zamontowac filtr siatkowy.

2.4.7 Studnie technologiczne na sieci wodociggowej

Studnie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 jak dla systeméw
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne wtazowe nalezy wykona¢ w systemie z
elementéw prefabrykowanych zelbetowych, fgczonych na uszczelnienie gumowe z
gumy syntetycznej. System musi sktada¢ sie z elementéw takich jak: kregi
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betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z
wykonanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur wodociggowych wymaganych
jak w wytycznych; pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max
4%, mrozoodpornosc¢ (F-50).

Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.

Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania nie przewidzianego potagczenia rury ze
studzienkg na placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w prefabrykacie
jedynie za pomocg wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelke
gumowa ,in situ”.

Zwienczenia studni

Zwienczenia studni wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa lub z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg wygluszajgca. Stosowaé beton klasy min. C35/45 (beton
zgodny z normg PN-EN 206-1).

2.4.8 Studnie odwodnieniowe na sieci wodociggowej

Studnie odwodnieniowe wykonac¢ jako prefabrykowang na bazie kregow
betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Krociec
odwodnieniowy wprowadzony do studni zakonczy¢ zasuwg klinowg odcinajaca
kotnierzowg DN80 PN10 do wody z szybkoztgczem DN100 (typu ,strazackiego”)
umozliwiajgcym przytgczenie przewodu elastycznego i bezposrednie, grawitacyjne
wyprowadzenie wody na zewnatrz studzienki. Konstrukcja i wymiary studni
powinny przewidywaC przestrzen roboczg do umieszczenia pompy zatapialnej
przenosnej, ktora odprowadza¢ bedzie wode na zewnatrz za pomocg elastycznego
rurociggu.

Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy
betonu ,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw.
,rzgpi’) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia koncowego odwodnienia.
Dno studni wyprofilowaé ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.

Studnia odwodnieniowa przykryta ptytg nastudzienng z wiazem zeliwnym 625 mm w
odmianie ciezkiej zamykanym specjalnym zamkiem.

2.4.9 Studnie z zaworem napowietrzajagco - odpowietrzajgcym na sieci
wodociggowej

Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym wykonac¢ jako
prefabrykowang na bazie kregéw betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla
studni kanalizacyjnych W studni na pionowym  kré¢cu nalezy zamontowac
kotnierzowy zawér napowietrzajgco — odpowietrzajgcy do wody DN50 wraz z
zasuwg odcinajaca.

Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy
betonu ,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw.
,rzgpi’) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia koncowego odwodnienia.
Dno studni wyprofilowa¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.
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2.4.10 Studnie wodomierzowe
1.4.10.1. Studnie wodomierzowe dla sieci rozdzielczej w m. Rogéwko i m. Przyton

Studnie wodomierzowe wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw
betonowych produkowanych zgodnie z normg DIN 4034. — z kregéw o srednicy
DN1200 -1500 mm. Studnie wykonac¢ jako szczelne, zabezpieczone przed
naptywem wod gruntowych i opadowych. Studnie wyposazy¢ w tzw. rzgpie do
odpompowywania wody.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na stalowej (stal nierdzewna) konsoli
przymocowanej do podpory przykreconej do dna studzienki. Zawor redukcyjny
zintegrowa¢ z zestawem wodomierzowym lub zastosowaé odrebng studzienke.
Przejscia rurociggu przytgcza wodociggowego przez Sciany studni wykonac jako
szczelne. Zastosowacé stopnie ztazowe Zzeliwne. Wysokos¢ konstrukcyjna studni
powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy betonu ,chudego” o grubosci
min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. ,rzgpi”) dla pompy odwodnieniowej
w celu umozliwienia koncowego odwodnienia. Dno studni wyprofilowac ze spadkiem
min. 2% w kierunku niecki.

1.4.10.2. Studnie wodomierzowe dla odej$¢ przytgczeniowych do budynkow

Montowaé typowe, wykonane fabrycznie i standardowo wyposazone studzienki z
tworzywa sztucznego. W przypadku m. Sulice | montowa¢ dodatkowo zaworki
redukcyjne.

2.4.11 Zbiornik magazynowy wody pitnej i komora zasuw

Zasadniczym elementem technologicznym 1 etapu realizacji planowanej inwestyciji
jest magazyn wody uzdatnionej. Stanowi¢ go bedzie pionowy lub poziomy,
prefabrykowany, nadziemny zbiornik wody o pojemnosci V=50 m3 usytuowany w
sgsiedztwie istniejgcego budynku technologicznego SUW.

Zbiornik magazynowy zaprojektowac i wykona¢ z elementéw ze stali atestowane;,
przystosowanej do kontaktu z wodg uzdatniong. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w
ksztatcie pionowego lub poziomego walca , w przypadku zbiornika pionowego
zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu lub
sklepieniu zbiornika musi by¢ komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy
hydrostatycznej. Zbiornik posadowic¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej obtozonej
warstwg izolacji termicznej. Zbiornik pionowy musi by¢ ocieplony zgodnie z
instrukcjg producenta, np. zaizolowaC warstwg ocieplajgcg z wetny mineralnej o
grubosci 100mm i od zewnatrz ostoniC blachg elewacyjng, np. trapezowa
ocynkowang. Zbiornik poziomy powinien by¢ zagtebiony w gruncie i obsypany
gruntem mineralnym.

W fundamencie zbiornika wykona¢ szacht technologiczny umozliwiajgcy
doprowadzenie przewodow technologicznych bezposrednio z gruntu w plyte
fundamentowa zbiornika.

UWAGA:

o Fundament pod zbiornik nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi
wybranego producenta, w uzgodnieniu z projektantem branzy konstrukcyjnej;

o Projektant zastosuje rozwigzanie projektowe umozliwiajgce w przysziosci
wybudowanie drugiego zbiornika magazynowego na zasadzie lustrzanego odbicia;
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Zbiornik posiada¢ bedzie wtaz inspekcyjny oraz wtaz technologiczny montazowy
okragly w jego ptaszczu. Dostep do wtazu umozliwi¢ poprzez drabine wej$ciowag
zewnetrzng i drabine wewnetrzng — obie w wykonaniu ze stali nierdzewnej i
zamontowane na scianie czesci cylindrycznej zbiornika.

Na poziomie stropu zbiornika zamontowaé¢ lampy UV do dezynfekcji przestrzeni
powietrznej nad Ilustrem wody. Nalezy zastosowaC Ilampy bakteriobojcze
przemystowe ze swietldbwkami antyrozpryskowymi — po jednej lampie na kazdy
zbiornik  (Swietlowki foliowane teflonem). Oprawy z odbtysnikami ze stal
kwasoodpornej, stopien ochrony obudowy IPG65. Oprawa wyposazona w dwa
promienniki bakteriobdjcze.

W sktad wyposazenia technologicznego zbiornikow wchodzi rowniez wewnetrzne
orurowanie (rurociggi doprowadzenia i odprowadzenia magazynowanej wody,
przelewowy, spustowy)

W sagsiedztwie zbiornika wody czystej wykonaé komore zasuw mieszczacg armature
odcinajgco — zwrotng na rurociggach technologicznych zwigzanych ze zbiornikiem.
Komore zaprojektowac i wykonaé na bazie gotowych prefabrykatow — z kregéw
betonowych 82500mm przykrytg prefabrykowang ptytg nastudzienng g2500mm.
Wierzch komory wynies¢ ponad rzedng terenu na wysokos$¢ ok.30cm.

W obrebie zbiornikow magazynowych ( zbiornika 1 etapu realizacji i przysztego)
wody czystej zaprojektowaé i wykonaé kanalizacje technologiczng odprowadzania
wody przelewowej i wody pochodzgcej z odwodnienia zbiornikéw w nawigzaniu do
obecnego sposobu odprowadzania wod poptucznych.

Przyktad pionowego zbiornika magazynowego wody

2.4.12 Sieciowa pompownia wody pitnej

W budynku istniejgcej SUW nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy
(podnoszenia cisnienia) do podawania wody i utrzymywania cisnienia wody w sieci
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wodociggowej zaopatrujgcej w wode miejscowosci Przyton, Sulice, Wiewiecko i
Ginawa.

Zestaw pompowy bedzie pobiera¢ wode ze zbiornika magazynowego wody czystej
poprzez rurocigg ssawny DN150 i podawa¢ wode do sieci poprzez rurocigg ttoczny
DN150

Zestaw pompowy / hydroforowy posiada¢ bedzie orientacyjnie nastepujgce
parametry pracy:

Q= 36 m3/h ze wzgledu na potrzeby p.poz.
H= ok. 70 m st. wody ze wzgledu na duze przewyzszenia terenowe

i zostanie wyposazony w 2 lub 3 wielostopniowe pompy pionowe wirowe do wody
pracujgce w uktadzie réwnolegtym (w tym 1 rezerwowa) zamontowane wraz z
armaturg odcinajgco — zwrotng na jednej ramie konstrukcyjne;j.

Zestaw nalezy posadowié bezposrednio na posadzce hali technologicznej budynku
SUW lub na fundamencie wbudowanym w posadzke, jesli zajdzie taka potrzeba.

Zestaw pompowy podnoszenia cisnienia nalezy wyposazy¢ w pompy ze
zintegrowang przetwornicg czestotliwosci co umozliwi utrzymanie statego cisnienia
przez ciggta ptynng regulacje predkosci obrotowej wirnikow pomp. Wydajnosé
zestawu pompowego ma by¢ dopasowana do aktualnego zapotrzebowania poprzez
zatgczanie / wytgczanie wymaganej liczby pomp i prace rownolegtg zatgczanych
pomp. Zamiana pracy pomp nastepowac bedzie automatycznie.

Pofgczenie zestawu pompowego z orurowaniem nalezy wykonaé poprzez
kotnierzowe tgczniki antywibracyjne (kompensatory drgan).

Za zestawem pompowym, na rurociggu ttocznym nalezy zabudowaé zawér
czerpalny do poboru préb wody wykonany z polerowanego mosigdzu.

Przyktad zestawu pompowego/hydroforowego
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2.5 WWIiORB 00 — Wymagania ogolne
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251

25.1.1

Informacje ogdélne

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla planowanej inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton

25.1.2

2.5.1.3

2514

=Sulice -Wiewiecko”

Zakres robot
Realizacja Kontraktu obejmuje kompleksowe wykonanie nastepujgcych robdét:
- wykonanie dokumentaciji projektowej dla catej planowanej inwestycji

- przygotowawczych, w tym organizacji placu budowy w zakresie 1 etapu
realizacji

- budowlanych i montazowych w zakresie 1 etapu realizaciji
- instalacyjnych w zakresie 1 etapu realizaciji
- odtworzeniowych i porzgdkowych w zakresie 1 etapu realizaciji,

- niezbednych prac koniecznych do formalnego przygotowania inwestycji do
przekazania do eksploataciji,

- wykonania dokumentacji powykonawczej

Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru robét jako czes¢ PF-U do zamowienia, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot do wykonania opisanych w
pkt.2.5. 1.2.

Zakres ceny kontraktowej

Okreslony zakres robdt obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnienia,
wystgpienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogolne i wydatki na prace ochronne
(oswietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa osoéb i
mienia. Cena kontraktowa bedzie ceng fgczng za wykonang prace, ktorej charakter
okreslajg odpowiednie pozycje w przedmiarach robo6t. Cena ta pokryje koszt sity
roboczej, materiatow, wyposazenia, transportu, optat przewozowych,
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty
0golne, ubezpieczenia, nadzér, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdine, zobowigzania
i ryzyko wynikajgce z kontraktu, przy czym koszty ogolne i zysk zostang
proporcjonalnie roztozone w pozycjach przedmiaru robot.

W cenie tacznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen,
sprzetu i wyposazenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., ktére w ten sam sposéb
zostang roztozone w pozycjach przedmiaru robot.

Zaktada sie, ze wykonawca znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w
cenie kontraktowej wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do
wypetnienia kontraktu.
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2.5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z pozwoleniem na budowe Ilub zgtoszeniem robdt, dokumentacjg
projektowa, niniejszymi warunkami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy nhie posiada prawa do dysponowania terenem budowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (witascicieli urzadzen, inne
jednostki) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w kwocie kontraktowe;.

Przyjmuje sie, Zze wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy oraz jego otoczenie
dla catego zakresu kontraktu przed ztozeniem dokumentow ofertowych i uznat je za
wystarczajgce.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych. Na
terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej.

2.5.1.5.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy 3 komplety dokumentéw powykonawczych oraz wersje
elektroniczng na ptycie CD, a ponadto:

1) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce

2) oryginati kopie dziennika budowy
3) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i 1 kopia)

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a
takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu

4) dokumentacje z zakonczonych testéw m.in. protokoty badan i sprawdzen
(oryginat i 1 kopia)

5) geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg

6) mape z inwentaryzacja powykonawczg nalezy opracowa¢ w wersji
elektronicznej, w nastepujgcy sposaob :
a) wyniki pomiaru skartowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

b) uzupetniong mape zasadniczg zeskanowa¢ w pliku tif w jakosci
minimum 400 DPI, skalibrowaé¢ i “ustawi¢” na prawidtowych
wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad),

c) pod ten sam plk dwg wczytaC pomierzone  punkty
inwentaryzowanych sieci,
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d) na podstawie wczytanych punktéw “narysowac¢” mape wektorowg na
takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna
(zasadnicza)”

7) kopie rysunkéw projektu z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie
nastgpity podczas budowy

8) dla kazdego z urzgdzen podrecznik obstugi i konserwacji
2.5.1.5.3 Zgodnos¢ roboét z PF-U | dokumentacja projektowa

PF-U oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z PF-U i
dokumentacjg projektowa.

Dane okre$lone w PF-U bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2.5.1.5.4 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wiasciciela przed rozpoczeciem robo6t budowlano-
montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy
lokalizacje  terenu  fotografowanego  poprzez  uwzglednienie  punktow
charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢é przekazana
Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.

2.5.1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego roboét, a w szczegdlnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robo6t poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilgczony w cene
kontraktows .

2.5.1.5.6 Tablice informacyjne

W ramach kontraktu wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i postawi¢ tablice
informacyjne o budowie i utrzymywac je w czasie wykonywania Robat.

Tablice informacyjne budowy powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.
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Poza tym, w zwigzku z planowanym wspoétfinansowaniem przez fundusz pomocowy
Unii Europejskiej, wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest dodatkowo
wykona¢ i postawi¢ na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego tablice
pamigtkowg informujgcg o udziale funduszu. Tablice nalezy wykona¢ scisle wg
wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego.

2.5.1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 wraz z pézniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880
wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 wraz z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczgcych zanieczyszczenia
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane
substancje stwarzajgce szczegodlne zagrozenie dla S$rodowiska (Dz.U.
2002.96.860)

Ponadto wykonawca powinien podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na
terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég

dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru
2.5.1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegolnosci :
- przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j.
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- przepisow Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.5.1.5.9 Ochrona wilasnosci

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposéb wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do podioza gruntowego i dalej do wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
infrastrukture podziemng, takg jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska informacje od
wiascicieli bgdz eksploatatorow poszczegolnych obiektéw potwierdzajgce faktyczng
lokalizacje obiektow podziemnych.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych obiektow na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wiascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektéw na powierzchni ziemi oraz obiektéw podziemnych ktore
zostaly naniesione na planie zagospodarowania terenu bgdz pdzniej wskazane
przez eksploatatora.

2.5.1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wykonawce w szczegdlnosci obowigzuija:

- Kodeks Pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
powyzszych aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu wynagrodzeniu i zostaty
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.5.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa
polskiego w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeh Ilub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ ST i czytane w potgczeniu z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada
sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

251513 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskac¢ od
odnosnych wiadz na swoj koszt. (w tym miedzy innymi zezwolenia na utylizacje
odpadow niebezpiecznych, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajgcych
przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).
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251514 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzgdzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robét oraz
w okresie préb koncowych i winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
- Przyjete procedury bezpieczenstwa,
- System kontroli i pomiaréw,

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audio-wizualne niezbedne personelowi zamawiajgcego do dalszego samodzielnego
szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen wykonawca winien
ujg¢ w cenie umowne.

2.5.2 Materialy

2.5.2.1 Parametry materiatéw

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniaé
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji robét objetych kontraktem podano w wymaganiach
szczegobtowych.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania powinny by¢é zgodne z

postanowieniami kontraktu oraz z przepisami prawa budowlanego, a w

szczegoblnosci :

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity:
Dz.U. 2003.207.2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881, z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. (Dz. U. Nr
241, poz. 2077)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz.
1386)

- Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U.
2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
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2.5.2.2 Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacie na temat zrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania
proponowanych materiatbw. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy bedzie
wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badah materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

2.5.2.3 Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji materiatu. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5.2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwosci do robot. Miejsca czasowego sktadowania bedag
Zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.5.2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia, w szczegdélnosci nie dopuszczone sg do uzycia materialy wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.5.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WW. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, PF-U i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5.3.1 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w WW i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na Dbiezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

2.5.4 Wykonanie robét

2.5.4.1 Ogblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materialtdw wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PF-U oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PF-U, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.
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2.5.5 Kontrola jakosci robét

2.5.5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdow oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WW. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WW, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatébw ponosi wykonawca.

2.5.5.2 Jakos¢ materiatéw i urzadzen

W  przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z WW
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.5.5.3 Odbiory koricowe i czesciowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce
wynikéw prob jest elementem koniecznym przejecia robot.

Dokonywanie prob
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Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty
oraz  wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w kontrakcie prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatébw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w
cenie kontraktu.

Préby Koncowe

Préby koncowe bedg wykonywane z podziatem na czesci robot, przy czym, jesli
bedzie to wymagane przepisami lub gdy kilka czesci bedzie stanowié¢ technicznie
zamknietg catos¢, wykonawca wykona niezbedne préby rowniez dla czesci juz
poddanych prébom koncowym w zakresie jakim bedzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizng, materiaty, ustugi i dobra
wymagane do wykonania préb kohcowych. Koszty poboru prob i analiz niezbednych
do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez inspektora w ramach prob
koncowych i przed wydaniem 3$wiadectwa przejecia ponoszone bedg przez
wykonawce.

Przed rozpoczeciem préb kohcowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrole w
celu stwierdzenia zgodnosci robot z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie
zdejmuje z wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okreslonych w
kontrakcie.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z
pozniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).

Instrukcje obstugi i eksploatacii

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

C) zestawienie czesci zamiennych,
d) warunki gwaranciji,

e) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzej nastepujgce
dokumenty:

- dokument umozliwiajgcy budowe,

Gmina Wegorzyno
pazdziernik 2019r



Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytlowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice -
Wiewiecko”

Strona 37

- protokoty przekazania placu budowy,

- plan BIOZ sporzadzony przez wykonawce,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z rad budowy,

- korespondencja na budowie.

- dokumentacja fotograficzna

- inne dokumenty wynikajgce z przepiséw prawa

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego
2.5.6 Obmiar robot

2.5.6.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg , w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

2.5.6.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

2.5.6.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robét.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

2.5.7 0Odbior roboét

2.5.7.1 Procedury odbioru
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

2.5.7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych
w zgodzie z rysunkami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowigzan okreslonych kontraktem.

2.5.7.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

2.5.7.4 Odbiér koncowy robét

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Caltkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przekazania
koniecznych dokumentow,

4. Komisja zlozona z zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, eksploatatora oraz
wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzgdzi protokét odbioru
robot.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania dokumentacjg projektowg i ST dla poszczegdlnych robaét.
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6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5.8 Przepisy zwigzane

Wiele pozycji WW odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepisbw branzowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny
mie¢ ostatnie wydanie norm. Roboty winny by¢é wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm
europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sie do innych wigzgcych norm zwigzanych
z realizacjg robot w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm
na tych samych warunkach co do innych wymagan zawartych w WW.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami
tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi
przepisami wiadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposdb powigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisoéw, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentéw.

Lista podstawowych aktéw prawnych:

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U.
106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pozniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 15/1999, poz. 14

- Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., *w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy. ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.
1133.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych —w
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz. U 13/1972, poz. 93

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 62/2001.
poz. 627

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z
pozniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3

kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997.
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zt6z
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie,
standardéw technicznych dotyczgacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

- Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz.
348 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow Dz. U. 72/2001, poz. 747 z pdzniejszymi
zmianami
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- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja
199Qer, w sprawie szczegotowych zasad i trybu  zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informaciji
powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji
oraz zmianie niektéry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 z pdzniejszymi
zmianami

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca
2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzednia 1998 r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i
sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 5/2001, poz. 42 =z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz. U. 112/2001, poz. 1206

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121, poz. 1138.
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- Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo goérnicze i geologiczne Dz. U. 27/1994,
poz. 96

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 24 wrzesnia 2002 r. oddziatywan na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U.
Nr 179. poz. 1490.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych zrédet
i uje¢ wody Dz. U. 116/1991, poz. 504

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575.

- Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity Dz. U.
55/1990

- Kodeks Postepowania Administracyjnego — Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. — O gospodarce nieruchomos$ciami — tekst
jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. — O ochronie dobr kultury tekst jednolity: Dz.U.
z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostepie informacji o srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Dz. U. Nr 109, poz.
1157.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz
warunkéw odprowadzenia sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych, Dz. U. Nr
129, poz. 1108.

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U. Nr
16, poz. 78 z pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r.
w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program
ochrony srodowiska przed hatasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz.
U. Nr 99, poz. 637.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
120, poz. 1126.
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2.6 WWIORB 01 Roboty geodezyjno — kartograficzne
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2.6.1 Informacje ogdlne

2.6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét geodezyjno - kartograficznych w ramach Robét dla planowanej inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci wodociggowej przesylowej i rozdzielczej Rogéwko -
Przyton —Sulice -Wiewiecko”

2.6.1.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno —

kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:

- wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celéw projektowych,
w tym: mapy do celéw projektowych, inwentaryzacje obiektéw istniejgcych,
jezeli zajdzie taka koniecznosc¢

- geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie wg zawartych w
dokumentacji projektowej wspdtrzednych geograficznych

- geodezyjne zabezpieczenie wyznaczonych punktéw charakterystycznych
poprzez stosowanie tzw. ,Swiadkow”

- czynnosci geodezyjne w toku budowy
- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na
mape zasadniczg i jej zarejestrowanie w PODGIK.
2.6.2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w WWIiORB- 00 -Wymagania Ogdlne.
2.6.3 Sprzet
Ogolne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogolne

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, zgodnie z wymaganiami norm i
standardéw obowigzujgcych w tego typu pracach pomiarowych.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.
2.6.4 Transport

Ogdlne wymagania dla $rodkéw transportu podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogdlne.
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2.6.5 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dla wykonania Robét podano WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace
w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi obowigzujgce na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreSlajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

2.6.6 Kontrola jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogdlne.
Kontrola jakoéci prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogodlnych zasad
okreslonych w obowigzujgcych przepisach i instrukcjach geodezyjnych.

2.6.7 Odbiér robét

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogdlne.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z
dokumentami kontraktowymi.

Gmina Wegorzyno
pazdziernik 2019r



Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn.

»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytlowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice -

Wiewiecko”

Strona 47

2.6.8

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajgc Inspektora Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Przepisy zwigzane

1.

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z
2001 poz. 1086 z pézn. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-
2001 w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

1979.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjnha ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

GUGIK 1998

14. Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego

15. Wskazéwki Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji
przewodow uzbrojenia terenu realizowanych przy wykorzystaniu
sterowanych gtowic przeciskowych i urzgdzeh samo zasypujgcych
instalowane przewody z dn. 22 listopada 2006. znak: GKN.I.BW/7617-39/06

inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367
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2.7 WW-02 ROBOTY ZIEMNE
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2.7.1

2.7.1.1

2.7.1.2

2.7.2

2.7.2.1

2.7.2.2

2.7.3

2.73.1

2.7.3.2

Informacje ogdélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét ziemnych dla planowanej inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodociggowej
przesytowej i rozdzielczej Rogowko —Przyton —Sulice -Wiewiecko”

Zakres robot

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot ziemnych, a w
szczegolnosci:

- wykonanie roboét przygotowawczych, w tym karczowanie zieleni kolidujgcej

- wykonywanie wykopdéw tymczasowych i stalych zwigzanych z realizacjg obiektow
budowlanych

- odwodnienie wykopdw na czas budowy
- wykonanie ukopéw i odktadéw gruntu, nasypéw, podsypek, obsypek i zasypek

- wykonywanie robo6t ziemnych zwigzanych z realizacjg podziemnych przewodéw
wodociggowych

- wykonanie wykopu jamistego pod fundament zbiornika magazynowego wody
Materialy

Ogdélne wymagania dla materiatéw

Ogolne wymagania dla materiatow podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialy

» grunt wydobyty z wykopdéw i uzyty nastepnie do zasypania rurociggéw oraz
uksztattowania terenu.

» grunt pozyskany przez wykonawce na wymiane do podsypki i zasypki — grunt
na obsypke i podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-03020.

» grunt mineralny do wymiany gruntu, jesli zajdzie taka potrzeba
Sprzet

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w WW-00 ,Wymagania ogélne”.

Wymagania szczegétowe

Do wykonywania robo6t ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez
Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

» koparki do odspajania gruntu,

» spycharko-tadowarki do przemieszczania gruntu,
» zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
>

szalunki,
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2.7.4

2.74.1

2.74.2

2.7.5

2.75.1

2.75.2

igtofiltry, pompy prézniowe, zestawy igtofiltrowe
geodezyjne urzgdzenia pomiarowe

lokalizatory przewoddw elektrycznych i sieci (detektory),

Y V V VY

ksztattki i przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych
przewodow (mufy, tgczniki, nasuwy, itp.), w tym gazociggow

Transport

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dla $rodkéw transportu podano w WW-00 ,Wymagania ogolne”™.”.

Wymagania szczegétowe

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawce co najmniej $rodkéw
transportu opisanych ponizej

» samochody skrzyniowe

» samochody samowyladowcze
Wykonywanie robét

Ogodlne zasady wykonywania

Ogdlne wymagania dla wykonywania robét podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.
Szczegdbtowe zasady wykonywania robét

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustanowienie reperow
roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe zostang
zatozone w odpowiednich odstepach wzdtuz tras rurociggdéw i bedg trwale oznaczone na
istniejgcych budynkach lub za pomocg zabetonowanych stalowych szpilek. Wymagane jest
stosowanie tzw. ,Swiadkéw” punktéw charakterystycznych.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z
okresleniem wspétrzednych X i Y oraz poziomoéw charakterystycznych punktow.

Prowadzenie robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych
odkrywek zlokalizowa¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne pokazane na
mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach (w tym m.in. urzadzenia melioraciji
szczegOtowych).

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym nalezy zatrzymacC kopanie na
poziomie ok. 10 - 20 cm powyzej rzednej projektowej, pozostatg warstwe nalezy usungc
recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robét montazowych.

Dno wykopu, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moze by¢ zasypane gruntem z
wykopu lecz powinno by¢ wypetnione chudym betonem lub piaskiem.
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2.7.6

2.76.1

2.7.6.2

W celu unikniecia osuwania sie skarp, wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrotszym
czasie i mozliwie szybko zagospodarowane.

Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczaC warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm.

Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torféw, darniny, itp.

Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopdw, (o ile grunt ten nadaje sie do
zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 rys. 4, wedtug
ktérej w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien
osiggng¢ wartosc:

- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- 1s20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi Nadzoru wtasciwe zageszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od wody. W
przypadku budowy obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane bedg w stanie
wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robaot.

Nalezy zapewnic¢, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos¢ skarp wykopu oraz
bezpieczenstwo obiektéw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto, nalezy
zapewnic¢, aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwej
strukturze jak np. luzny piasek.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego, wykonawca
obnizy ciSnienie pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilnosci tych
obiektéw przez caty okres budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caty czas dostepna bedzie na placu budowy odpowiednia
instalacja odwadniajgca w stanie gotowo$ci w celu uniknigecia przerw w prowadzeniu
ciggtego odwadniania.

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow
i udroznieniem rowéw odwadniajgcych.

Uwaga:
Podczas prac ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwréciC na lokalizacje i zblizenia do
istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Kontrola jakosci Robét

Ogodlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WW-00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosci bedzie zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych materiatéw z WW
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.7.7

2.7.7.1

2.7.7.2

2.7.8

2.78.1

2.7.8.2

2.7.9

Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét ziemnych podano w WW-00 ,Wymagania ogélne”.

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie PN-
68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru) oraz BN-83/8836-
02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowi).

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarows jest m®.
Odbiér robot

Ogdélne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Zakres odbioru robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowego wytyczenia trasy rurociggu, niwelety drég i tyczenia obiektow;

- badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek;

- zgodnosci wykonania z zaprojektowanymi osiami gtdwnymi, rzednymi posadowienia z
dokumentacjg projektowa;

- przedtozonych Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat materiatowych i deklaracji ich
zgodnosci.

Przepisy zwigzane
16. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania

przy odbiorze.

17. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

18. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

19. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
20. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

22. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

23. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

25. PN-EN Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

26. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

27. PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo  specjalnych  robét  geotechnicznych.
Iniekcja.
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2.8 WW-03 -ROBOTY MONTAZOWE
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2.8.1
28.1.1

Informacje ogdélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét montazowych w zakresie sieci wodociggowej dla planowanej inwestycji pn.

2.8.1.2

2.8.2

28.2.1

2.8.2.2

»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice
-Wiewiecko”

Zakres robot

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét montazowych
zwigzanych z:

o budowg rurociggéw wodociggowych przesytowych wraz z armaturg, studniami
technologicznymi i studzienkami wodomierzowymi;

o budows sieciowej pompowni i zbiornika magazynowego wody;
Materiaty

Ogdlne wymagania dla materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i bedg zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce zrdodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi technicznymi wytwércy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow: pekniecia, ubytki,
zgniecenia). Materiaty uszkodzone nie nadajg sie¢ do montazu.

Stosowane materiatly

2.8.3 Rurociagi

Zastosowac rurociggi do wody z PEHD PE100 na cisnienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa)
SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku zastosowaé fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie rur na
zimno moze odbywac¢ sie tylko w temperaturach dodatnich a promieh giecia nie moze byé
mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

taczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe oraz potgczenia
kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur). Nad rurociggami wodociggowymi utozy¢
foliowe tasmy lokalizacyjne z wktadkg metalowg a lokalizacje armatury oznakowac.

Rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw wtornych;
surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat jakosci oraz
wszystkie rury i ksztattki powinny posiada¢ certyfikat PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg pitng .
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Stosowac rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1220.

Rury w catoéci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem.

2.8.4 Ksztattki

Ksztattki potgczeniowe wykonywane metodag wiryskowg winny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rura.

Nalezy stosowac jednolity system ksztattek.

ksztattki wykonane z polietylenu PE 100

ksztattki powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw
wtérnych

surowce uzywane do produkcji powinny posiadac¢ certyfikat ISO
ksztattki w kolorze czarnym

producent powinien produkowa¢ petny asortyment ksztattek dla zapewnienia
jednolitego systemu potgczen

2.8.5 Armatura

Projektowac zasuwy klinowe kotnierzowe dtugie (F-5) na cisnienie nominalne PN10.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego. We
wszystkich wystepujgcych potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac sruby tgczace ze
stali odpornej na korozje min. A2-70, nakretki min. A4-80.

Potfgczenia kotnierzowe muszg by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.

korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40,

potgczenie korpusu z pokrywg za pomocg Srub ze stali nierdzewnej (Sruby tgczgce
pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg) lub bezsrubowo,

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkow epoksydowych wykonana za pomocag
fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubos¢ powtoki ochronnej minimum 250
Mm,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajgcej wrzeciono
polerowane,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

korpus zamykajgcy (serce, klin) wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z
na wulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajgcego,

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny (niezwezony), petny
przekrdj nominalny na catej dtugosci zasuwy,

kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna
wykonana metodg prasowania i oszlifowana,

strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium
(wodg) przeptywajgcym przez zasuwe,

Sruby tgczgce ze stali nierdzewnej,

obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,
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- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
- zasuwy doziemne wyposazy¢ w przedtuzony trzpien z obudowg i skrzynka.

- stosowaé zasuwy kotnierzowe diugie F-5

2.8.6 Hydranty p.poz.
Wymagania:
- w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne,

- gtowica: wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze czerwonym,
- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- ochrona antykorozyjna 2z proszkéw epoksydowych wykonana za pomocag
fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubosé powitoki ochronnej minimum 250
Mm, temp. stapiania proszku zywicy epoksydowej 20000 C, zapewniajgca
przyczepno$¢ min 12 N/mmz2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V.

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w
czesci uszczelniajgcej szlifowany,

- potgczenia gwintowane ze stali nierdzewnej

2.8.7 Studnia z reduktorem cisnienia

Projektowac studnie z reduktorem cisnienia o $rednicy 1200 mm z kregéw betonowych
przykryta ptytg nastudzienng z wtazem Zeliwnym 625 mm w odmianie ciezkiej zamykanym
specjalnym zamkiem.

W studni zamontowaé, w pozycji poziomej, bezposrednio na rurociggu wodociggowym
regulator cisnienia. Wewnatrz studni rurocigg wodociggowy zamocowaé do konstrukcji za
pomocg wspornika ze stali nierdzewnej. Przy regulatorze zamontowac ksztaltke montazows.
Za regulatorem cisnienia, na poziomym odcinku rurociggu, zamontowac filtr siatkowy.

2.8.8 Studnie technologiczne na sieci wodociggowej

Studnie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 jak dla systemow
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne wtazowe nalezy wykona¢ w systemie z elementéw
prefabrykowanych zelbetowych, tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetyczne;.
System musi skfadac¢ sie z elementéw takich jak: kregi betonowe, elementy przejSciowe,
ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi
dla rur wodociggowych wymaganych jak w wytycznych; pierscienie dystansowe pod
zwienczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.
System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornos$é
(F-50).

Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.

Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania nie przewidzianego potgczenia rury ze studzienkg na
placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomoca
wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelke gumowa ,in situ”.

Zwienczenia studni
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Zwienczenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z Zzeliwa lub z wypetnieniem
betonowym, z wkifadkg wygtuszajgcg. Stosowacé beton klasy min. C35/45 (beton zgodny z
normag PN-EN 206-1).

Studnie odwodnieniowe na sieci wodociggowej

Studnie odwodnieniowe wykonacC jako prefabrykowang na bazie kregow betonowych
DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Kréciec odwodnieniowy
wprowadzony do studni zakonczy¢ zasuwg klinowg odcinajgca kotnierzowg DN80 PN10 do
wody z szybkoztgczem DN100 (typu ,strazackiego”) umozliwiajgcym przytgczenie przewodu
elastycznego i bezposrednie, grawitacyjne wyprowadzenie wody na zewnatrz studzienki.
Konstrukcja i wymiary studnii powinny przewidywac¢ przestrzen roboczg do umieszczenia
pompy zatapialnej przenosnej, ktéra odprowadza¢ bedzie wode na zewnatrz za pomocg
elastycznego rurociggu.

Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy betonu
,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. ,rzapi”’) dla pompy
odwodnieniowej w celu umozliwienia koncowego odwodnienia. Dno studni wyprofilowaé ze
spadkiem min. 2% w kierunku niecki.

Studnia odwodnieniowa przykryta ptytg nastudzienng z witazem zeliwnym 625 mm w
odmianie ciezkiej zamykanym specjalnym zamkiem.

Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajagcym na sieci wodociggowej

Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym wykonac jako prefabrykowang na
bazie kregdw betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych W
studni na pionowym kréécu nalezy zamontowac kotnierzowy zawér napowietrzajgco —
odpowietrzajgcy do wody DN50 wraz z zasuwg odcinajgca.

Wysoko$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy
betonu ,,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. ,rzgpi”) dla
pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia kohcowego odwodnienia. Dno studni
wyprofilowaé¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.

2.8.9 Studnie wodomierzowe
1.4.10.3. Studnie wodomierzowe dla sieci rozdzielczej w m. Rogéwko i m. Przyton

Studnie wodomierzowe wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw betonowych
produkowanych zgodnie z normg DIN 4034. — z kregow o Srednicy DN1200 -1500 mm.
Studnie wykona¢ jako szczelne, zabezpieczone przed naptywem wod gruntowych i
opadowych.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowacC na stalowej (stal nierdzewna) konsoli
przymocowanej do podpory przykreconej do dna studzienki. Zawoér redukceyjny zintegrowac z
zestawem wodomierzowym lub zastosowa¢ odrebng studzienke. Przejscia rurociggu
przytacza wodociggowego przez Sciany studni wykonac jako szczelne. Zastosowac stopnie
ztazowe zeliwne. Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie
studni warstwy betonu ,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw.
,rzapi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia korncowego odwodnienia. Dno studni
wyprofilowaé ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.

1.4.10.4. Studnie wodomierzowe dla odej$¢ przytgczeniowych do budynkow

Montowac¢ typowe, wykonane fabrycznie i standardowo wyposazone studzienki z tworzywa
sztucznego. W przypadku m. Sulice | montowa¢ dodatkowo zaworki redukcyjne.
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2.8.10 Zbiornik magazynowy wody i komora zasuw

Zbiornik pionowy lub poziomy, prefabrykowany, nadziemny zbiornik wody o pojemnosci
V=50 m3. Zbiornik magazynowy ze stali atestowanej, przystosowanej do kontaktu z woda
uzdatniong. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego lub poziomego walca. W
przypadku zbiornika pionowego zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym
dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy
hydrostatycznej. Zbiornik pionowy musi by¢ ocieplony zgodnie z instrukcjg producenta, np.
zaizolowany warstwg ocieplajgcg z wetny mineralnej o grubosci 100mm i od zewnatrz
ostoniety blachg elewacyjng, np. trapezowg ocynkowang. Zbiornik poziomy powinien byc¢
zagtebiony w gruncie i obsypany gruntem mineralnym wiec nie wymaga izolacji cieplnej.

W skfad wyposazenia technologicznego zbiornikébw wchodzi:

o lampy UV do dezynfekcji przestrzeni powietrznej nad lustrem wody(Swietlowki
foliowane teflonem), oprawy z odbty$nikami ze stali kwasoodpornej, stopien ochrony
obudowy IP65. Oprawa wyposazona w dwa promienniki bakteriobdjcze.;

o wewnetrzne orurowanie (rurociggi doprowadzenia i odprowadzenia magazynowanej
wody, przelewowy, spustowy);

o komora zasuw mieszczgca armature odcinajgco — zwrotng na rurociggach
technologicznych zwigzanych ze zbiornikiem;

2.8.11 Sieciowa pompownia wody - zestaw pompowy hydroforowy

2.8.12

Zestaw pompowy / hydroforowy posiadaé bedzie orientacyjnie nastepujgce parametry
pracy:

Q= 36 m3/h ze wzgledu na potrzeby p.poz.

H= ok. 70 m st. wody ze wzgledu na duze przewyzszenia terenowe

i zostanie wyposazony w 2 lub 3 wielostopniowe pompy pionowe wirowe do wody pracujgce
w uktadzie réwnolegtym (w tym 1 rezerwowa) zamontowane wraz z armaturg odcinajgco —
zwrotng na jednej ramie konstrukcyjnej.

Zestaw pompowy podnoszenia ci$nienia nalezy wyposazy¢ w pompy ze zintegrowang
przetwornicag czestotliwosci co umozliwi utrzymanie statego ciSnienia przez ciggtg ptynng
regulacje predkosci obrotowej wirnikow pomp. Wydajnos¢ zestawu pompowego ma byc¢
dopasowana do aktualnego zapotrzebowania poprzez zatgczanie / wytgczanie wymaganej
liczby pomp i prace rownolegtg zatgczanych pomp.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t zwigzanych z budowg rurociggéw bedg wykonywane
recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- Samochody skrzyniowe,

- Samochody samowytadowcze z urzgdzeniem dzwigowym,

- Lokalizatory przewodow elektrycznych i sieci (detektory),

- Ksztattki i przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych
przewodow (mufy, fgczniki, nasuwy, itp.)
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- urzadzenia do wykonywania potgczen rurociggow PE metodg zgrzewania doczotowego
i zgrzewania elektrooporowego

2.8.13 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00 ,Wymagania ogoéine”.

Na okres budowy wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we
witasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na o0s.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami tasmowymi z klamrg
dociggowa. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewnia¢:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczehstwo transportu.
2.8.14 Wykonanie Rob6ét

2.8.14.1 Ogodlne warunki wykonania robo6t
Ogodlne warunki wykonania podano w p WW-00 ,Wymagania ogodine”.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami PF-U, dokumentacji projektowej, sztuki
budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczegdlnych robot.

2.8.14.2 Roboty montazowe

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
mogg mieC uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Rurociggi wodociggowe muszg byC uktadane na podtozu pozbawionym kamieni, gruzu i
ostrych przedmiotéw.

Rurociggi ukfada¢ na podsypce na catej dlugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur
wykonac na catej dlugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury.

Sktadowanie, magazynowanie oraz montaz i uktadanie rurociggdw nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Generalnie, rury, ksztaitki, itp. powinny by¢é sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania, czy sg wlasciwie oznakowane oraz czy nie sg uszkodzone.
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Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi wlasciwe zageszczenie gruntu zasypki
przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badan
powinna by¢ opracowana przez Wykonawce przedstawiona Inspektorowi do zaakceptowania
najpézniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdét, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 3 mm,

- nie powinien byé zmrozony,

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu,

Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczacé recznie. Zageszczanie prowadzié
warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopdw, (o ile grunt ten nadaje
sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 rys. 4,
wedtug ktorej:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien osiggngé
wartos¢:

- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- 1s20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza
niz:

¢ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Nie wolno uzywaé¢ mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokosé przykrycia rury wynosi
mniej niz 500 mm, liczac od wierzchu rury.

Rurocigg wodociggowy nalezy podda¢ prébie szczelnosci wg PN/B-10725 - ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Po wykonaniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci w trzech etapach:
- Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24
h.

- Probe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar

- Gtéwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 16 bar metodg
ubytku wody
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Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie
potgczeniami. Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika
prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania
wodg. Prébe spadku cisnienia i i gtdwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody,
a czas przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5 godziny.

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie diuzszej niz odlegtos¢ miedzy
zasuwami odcinkowymi (ok. 500 m), przy czym wszystkie ztgcza i armatura muszg byé¢
odkryte. Proste odcinki wodociggu powinny byé zasypane (z zageszczeniem), a proba moze
sie odby¢ po uptywie 48 godzin od zasypania.

Przed wigczeniem do czynnej sieci, nhowo wybudowany rurocigg wodociggowy nalezy
przeptuka¢ przez wezty projektowanych zasuw, z wykorzystaniem studni odwodnieniowych i
zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujgcej sie w nim wody
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 w
sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze,
woda w kagpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej (DZ.U. 2000.82.937

2.8.14.3 Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia wykonac zgodnie z wytycznymi gestorow sieci. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ stosujgc zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

W miejscach o duzym zageszczeniu sieci podziemnych wykonaé przekopy poprzeczne
celem uscislenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach sytuacyjno-
wysokosciowych.

2.8.14.4 Odtworzenie punktu geodezyjnego

2.8.15

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie
technicznym planowanych robé6t i podlegajgce ochronie nalezy oznakowac¢ w sposob trwaty
poprzez umieszczenie pomalowanych palikbw oraz poprzez oznakowanie tasmg
ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywaé wytagcznie recznie
a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w
punkty osnowy geodezyjnej odtworzyC przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy
robot.

Kontrola jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WW-00 ,Wymagania ogéine”.

Przy montazu przewodu kontroli podlega
- sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatow

- sprawdzanie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie skutecznosci odwodnienia wykopéw

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
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2.8.16

2.8.17

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki, obsypki i
zasypki z piasku

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
terenu

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

- wykonanie proby szczelnosci odcinka rurociggu

Obmiar Robot

Ogdélne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej WW-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek rozliczeniowych:
dla rurociggéw — metr [m], dla kazdego typu i $Srednicy
dla armatury — sztuka [szt.], dla kazdego typu i $rednicy

dla urzgdzen — komplet [kpl.], dla kazdego typu i Srednicy
Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WW-00 ,Wymagania ogélne”.

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarédw skutecznoci
dziatania wykonanego rurociggu. Przyjecie robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku w/w préb i pomiardw, i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi normami i przepisami lub z wczesniej uzgodnionymi przez strony
odstepstwami.

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym bedg polegaty na:

- zbadaniu zgodnosci  usytuowania i dlugosci przewodu z Dokumentacjg
projektowg i inwentaryzacjg geodezyjng, dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne

odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentaciji
projektowej nie powinno przekracza¢ 0,05 m, przy zachowaniu minimalnego
wymaganego spadku oraz minimalnej predkosci.
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- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania
gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb

jego zageszczenia,
zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem
przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu materialu  ziemnego  uzytego do podsypki i obsybki
przewodu,

Przepisy zwigzane

1.
2.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

PN-B-10725/1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN 1295-1 — Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 45014 — Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcéw.

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano - Montazowych
Instrukcja montazowa ukfadania rurociggoéw z PE.

Obowigzujgce Ustawy i Rozporzadzenia

Gmina Wegorzyno
pazdziernik 2019r


javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-4:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-5:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)

Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytlowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice -Wiewiecko”

Strona 64

29 WW-04 Roboty drogowe
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29.1

29.1.1

2.9.1.2

29.2

29.21

29.2.2

Informacje ogdélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robo6t drogowych
odtworzeniowych w zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Rozbudowa sieci
wodociggowej przesytlowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice -Wiewiecko”

Zakres robét
Zakres robot obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych po budowie
przesytowych rurociggéw wodociggowych.

Materiaty

Ogdlne wymagania dla materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materialy
Droga asfaltowa

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczy¢ bedzie robot prowadzonych ewentualnie w
granicach miejscowosci, w drogach gminnych, w miejscach wigczen do istniejgcej sieci
rozdzielczej. Przejscia przez pas drogi krajowej bedg wykonane metodg przewiertu
sterowanego.

Konstrukcja grég gminnych moze wyglgda¢ nastepujgco:

- 5 cm warstwa Scieralna z AC 11S

- 7 cm podbudowa z AC 16P

- 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm

Przed robotami nalezy sfrezowaé warstwe Scieralng na gteboko$¢ 3 cm na catej szerokosci
jezdni.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu wykona¢ warstwy podbudowy z kruszywa oraz
podbudowe z AC16P do poziomu sfrezowanych warstw nawierzchni.

Chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5cm
Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z ptytek betonowych 35x35x5 cm.
Szeroko$¢ chodnika powinna wynosic tyle ile przed rozbiorka.

Chodnik nalezy ograniczy¢ obustronnie obrzezem chodnikowym 8x30 cm.
Konstrukcja chodnika:

- 5 cm ptytki betonowe

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa

Nie mozna wbudowywac elementéw uszkodzonych i potamanych.

Gmina Wegorzyno
pazdziernik 2019r



Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn.

»Rozbudowa sieci wodociggowej przesytlowej i rozdzielczej Rogéwko —Przyton —Sulice -Wiewiecko”

Strona 66

293

W miejscu w ktérym konieczne jest rozebranie kraweznika nalezy w ramach odtworzenia
wykonac kraweznik betonowy 15x30 cm, ustawiony na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Chodnik o nawierzchni z kostek betonowych

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z ptytek betonowych pochodzacych z rozbiorki
Szeroko$¢ chodnika powinna wynosic tyle ile przed rozbiorka.

Chodnik nalezy ograniczy¢ obustronnie obrzezem chodnikowym 8x30 cm.

Konstrukcja chodnika:

- 6 lub 8 cm kostka betonowa

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa

Nie mozna wbudowywac elementéw uszkodzonych i potamanych.

W miejscu w ktorym konieczne jest rozebranie kraweznika nalezy w ramach odtworzenia
wykonac¢ kraweznik betonowy 15x30 cm, ustawiony na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Piasek uzyty do wypetnienia spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakgji
mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna grubos¢ kostki. Po
wprowadzeniu piasku w szczeliny chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do
podbudowy zasadniczej powinno spetnia¢é wymagania przedstawione na rysunku 1.
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Piasek do podsypki i zapraw — zgodnie z normami.
Woda do betondw i zapraw — czysta, z sieci wodociggowe;.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano WW-00 ,Wymagania ogdine”.
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem robot drogowych bedg wykonywane recznie i przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

- walcow wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- walcow statycznych,

- ubijakéw mechanicznych.

- szczotek mechanicznych (zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych).

- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

- walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
- spycharka ggsienicowa 100 + 150 kM,

- koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m*®,

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 T,

- zageszczarka ptytowa,

- walec ogumiony, drogowy, sredni - 4+6 T.

- maszyna do mechanicznego uktadania asfaltu

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Transport powinien zapewniag:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem,

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé
BN-67/6747-14.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenciji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona na paletach maksymalnie po 10 warstw
zabezpieczona przed przesuwaniem i obfoliowana.

Wykonanie roboét

Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogélne warunki wykonania robdt podano w specyfikacjach technicznych WW-00
“Wymagania Ogadlne".

Organizacja ruchu na czas robét

Projekt czasowej organizacji ruchu zostanie opracowany, jesli bedzie wymagany. Jesli nie
bedzie to Wykonawce obowigzuje standardowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
robot.

Uksztattowanie terenu

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca oczysci teren budowy z humusu w miejscach
planowanego pasa robot ziemnych oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu musi by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Wykonanie Robét zwigzanych z regulacjg potozenia wysokosciowego lub w planie urzadzen
podziemnych powinno odby¢ sie pod nadzorem witascicieli lub zarzgdcédw istniejgcych
instalaciji.

Grunt pochodzacy z wykopéw moze by¢ uzyty do formowania nasypow, pod warunkiem ze
jest to grunt nie spoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajgcych i nie zawiera domieszek
organicznych.

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywacC poziomo. Uksztattowanie powierzchni
warstwy ma uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Nasypy wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokos$ci, przy zachowaniu przekroju

Zageszczenie warstwy gruntu nalezy okreSlat za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaznik zageszczenia powinien dla catej
szerokosci korpusu wynosi¢ nie mniej niz 1,00 dla warstwy gornej o grubosci 20 cm, nie
mniej niz 0,97 do gtebokosci 1,2m od gornej powierzchni nasypu.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Prace przygotowawcze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;
na podsypce cementowo-piaskowe;.

Podstawowe czynnosci obejmuja:
- wykonanie obramowania nawierzchni

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
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- utozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie mieszanki piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1
cm. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkim walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Utozenie nawierzchni na podsypce zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, pap3 itp.).

Wykonanie podbudowy z kruszywa

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

ROZKLADANIE MIESZANKI | ZAGESZCZANIE

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwg o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera poprzedniej.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). materiat
nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od
zewnetrznej do wewnetrznej krawedzi podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 4.

UTRZYMANIE PODBUDOWY
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

USTAWIANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA £t AWIE BETONOWEJ

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.
WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypeié
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie
betonowe;j.

Spoiny kraweznikébw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumicznag
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

* odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

* roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

Chodniki z ptytek betonowych
WYKONANIE ROBOT
Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedz znajdowata
sie powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaly sie
wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane.
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Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych
sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkosé
trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin
na fukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng
grubos¢ piyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowaq.

Wykonanie nawierzchni asfaltowe;j
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Za przygotowanie receptury asfaltu odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je do
zatwierdzenia. Receptury powinny by¢é opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
prébek tych materiatow.

Zawartos¢ srodka adhezyjnego uzalezniona jest od rodzaju stosowanego kruszywa oraz od
rodzaju s$rodka adhezyjnego i powinno miesci¢ sie w przedziale okreslonym przez
producenta. Optymalng ilos¢ nalezy dobrac laboratoryjnie uwzgledniajgc zgdany wzrost
przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie powinno odbywac¢ sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza
sie objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza sie recznego sterowania odwazaniem
sktadnikow. Nalezy zagwarantowa¢ dozowanie sktadnikow z nastepujgcg doktadnoscia:

3 kruszywo +2,5%,

. wypetiacz £1,0% w stosunku do masy zarobu,

. lepiszcze +0,3% bezwzglednej zawartosci asfaltu przewidzianej w sktadzie mieszanki
w stosunku do masy zarobu.

Mieszanie sktadnikow mieszanki - Do mieszalnika, nalezy podawac sktadniki w nastepujace;j
kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo Srednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich
wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie do chwili uzyskania
jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny
by¢ catkowicie otoczone lepiszczem. Wage jednego zarobu ustala sie tak, aby wykorzystac
pojemnos¢ mieszalnika.

Whbudowanie mieszanki

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 10 °C. Za
kazdorazowg zgodg Zamawiajgcego, prace mogg by¢ prowadzone w temperaturze powyzej
5°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie deszczu.

Uktadanie - przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla
czujnikéw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania, urzadzenia robocze
uktadarki nalezy podgrzac. Ukfadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggty, bez
przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m na minute. W zasobniku ukfadarki powinna
zawsze znajdowac sie mieszanka.
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Wykonywanie ztgczy - zlgcza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy
wykonac¢ przez rowne obciecie a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie
listwy przed uszkodzeniem. Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac
poprzez wciecie na dtugos¢ okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Ztgcza podiuzne
powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zigcza
poszczegodlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 50 cm wzgledem siebie.

Zageszczanie nawierzchni

Nalezy stosowaé sposOb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz: 135°C dla asfaltu D-50. Warstwe nalezy
zagescic¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia: 98 %.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczy robét prowadzonych w ul. Zwirki i Wigury oraz
Szczecinskiej.

Kontrola jakosci robét

Ogodlna zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano WW-00 ,Wymagania ogdine

Kontrola, pomiary i badania

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami odpowiednich
norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé
prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci
powinna obejmowacé sprawdzenie rownosci nawierzchni za pomocg faty budowlane;.
Dopuszczalny przeswit pod tatg o dlugosci 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m?, m, kg,
Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w WW-00 ,Wymagania ogdine

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z budowg nawierzchni
utwardzonych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia wykonawcy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu

Ziarnowego - Metoda przesiewania
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PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-I1SO 565

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN
1340:2004/AC:200
-

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaitu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania btekitem metylenowym
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Czesé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie
wyciagdw przez wymywanie kruszyw
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek PN-EN
13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czes$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i
wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie probek
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2:
Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg
Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47:
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodno$¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-EN 1008;2004
BN-88/6731-08
PN-EN13139:2003
PN-EN14188-
1:2010
PN-EN12620
PN-EN13242
BN-80/6775-03/03

BN-64/8845-01

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do zapraw

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes$¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
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2.10 WW 05 Roboty betonowe zwigzane z fundamentowaniem
zbiornika magazynowego wody
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2.10.1

WSTEP

2.10.1.1 Przedmiot Warunkéw Wykonania

Przedmiotem niniejszych warunkéw sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
fundamentowych i konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z fundamentowaniem zbiornika
magazynowego wody dla zadania:

»Rozbudowa sieci wodociggowej przesylowej i rozdzielczej Rogéwko-Przyton-Sulice-
Wiewiecko”

2.10.1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsze warunki nalezy rozumiec¢ i stosowaé
w powigzaniu z Wymaganiami Ogoélnymi (WW - 00).

2.10.1.3 Zakres robot

2.10.2

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg prowadzenia robot fundamentowych i
konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji nastepujacych robdét:

* wykonanie przejs¢ technologicznych instalacji i rurociggéow pod fundamentami i
przez sciany budynku technologicznego SUW

. wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornikiem magazynowym wody

. wykonanie nowego fundamentu pod zestaw pompowy, jesli zajdzie taka potrzeba

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WW-00 “Wymagania ogdlne”.

2.10.2.1 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu w/w robét sa:

. Beton

Blok fundamentowy pod zbiornik magazynowy wody czystej zbrojony siatkg (gérg i dotem)
[112c015/15cm (34GS).

Beton: C25/30 (B-30), W8
. Materiaty scienne i zaprawa

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania materiaty $cienne powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN/B-12001, PN/B-12008, PN/B-12011 lub PN/B-
14000.

. Styropian

Na zewnetrznej czesci fundamentu docieplenie z ptyt styropianowych EPS 100
(FS — 20) gr 8 cm. Piyte pokry¢ wyprawg gtadkg cienkowarstwowym tynkiem akrylowym na
siatce i odizolowac¢ od ziemi masg dyspersyjng kauczukowa.

. Prety zbrojeniowe

Zgodnie z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna
mie¢ atest hutniczy.
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. Cement

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ niskokaloryczny cement
CEM I1I/A 32,5 NA.

. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-
86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig, zapewniajgce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania normy
PN-88/B-32250. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

2.10.2.2 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW-00 “Wymagania Ogadlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :
. betoniarki,

. wibratory do zageszczania betonu,

. szalunki systemowe,
. rusztowania,
. sprzet drobny ( kielnie, pace, mtotki murarskie itp. )

2.10.2.3 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WW -00 “Wymagania Ogdlne".

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak :

. samochody samowytadowcze 10-20 ton,

. samochod dostawczy do 0,9 tony,

. samochdd skrzyniowy do 5 ton,

. samochdd specjalistyczny do przewozu betonu

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac¢:
. stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

. kontrole zatadunku i wytadunku.
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2.10.3 Wykonanie robot

2.10.3.1

2.10.3.2

2.10.3.2.1

2.10.3.2.2

2.10.3.2.3

2.10.3.3

Ogodlne warunki wykonania robé6t

Ogodlne warunki wykonania robét podano w WW-00 “Wymagania Ogolne".

Roboty betonowe
Szalowanie

Szalunki winny by¢ oczyszczone, pokryte srodkiem adhezyjnym, a nastepnie montowane
zgodnie z dokumentacjg, z zachowaniem warunkow tolerancji elementéw docelowych,
szczelnosci i niezmiennosci pofozenia. llosé elementéw ztgcznych szalunkéw musi byé
minimalna, lecz zgodna z projektem montazu.

Wszystkie gniazda i otwory nalezy wyksztatci¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Betonowanie
Wymagania i warunki ukfadania oraz zageszczania mieszanki betonowe;.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w normie PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.
Wymagania techniczne. Wymaga sie aby roboty betoniarskie byty prowadzone wedtug
programu betonowania, wchodzgcego w zakres PZJ.

Dla zageszczania mieszanki betonowej w pfaskich elementach o grubosci do 15 cm
mozna stosowac wibratory powierzchniowe.

Mieszanka betonowa musi by¢ starannie i rbwnomiernie zageszczona. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zageszczanie w naroznikach deskowan.

Niedopuszczalnym jest uzywanie wibratorow do rozprowadzania mieszanki betonowej
podczas jej uktadania.

Czas wibrowania nalezy nie dopusci¢ do rozsegregowania zageszczanej mieszanki.
Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbedne;j
dla wigzania cementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie
na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym w okresie letnim
oraz niedopuszczeniu do gwattownego wychtodzenia i zamarzniecia betonu w okresie
zimowym.

Roboty izolacyjne

Podtoze pod izolacje powinno by¢ gtadkie i odtluszczone. Przed podtozeniem izolaciji
powierzchnie nalezy bezwzglednie zagruntowac. Powtoke na sciane powinno sie nanosi¢
przynajmniej w dwoch warstwach.

2.10.4 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania ogolne".
Kontrola jakosci bedzie polegata w szczegdlnosci na badaniu:

o odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
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o odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru,

e odchylenia wymiaréw oraz poziomu piyt fundamentowych OBMIAR
ROBOT
2.10.4.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady robot podano w robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogolne”.

2.10.4.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét bedzie :
+ dla fundamentéw - m®.

+ dla izolacji - m?.
2.10.5 Odbiér robot

2.105.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w WW-00 "Wymagania ogolne”.

2.10.5.2 Badania w czasie budowy

. Sprawdzenie materiatdw polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne z Swiadectwami jakosci i
protokotami odbiorczymi.

. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i porownaniem z projektem

Badania polegajg na zbadaniu:

. zgodnoéci podstawowych wymiaréw z projektem,

. zgchowania rzednych oraz dopuszczalnego odchylenia od potozenia poziomego i
pionowego,

. zgodnoséci wymiardw przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych z projektem,

. prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy realizowac¢ tez przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji rusztowan.

. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251

. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

. Sprawdzenie ksztattu i usytuowania ptyt fundamentowych polega na pomiarze
geodezyjnym ich wymiaréw geometrycznych oraz ich usytuowania wzgledem
projektowanych osi gtéwnych obiektéw

. Sprawdzenie catosci budowli nalezy wykona¢ przez:

- porownanie z projektem usytuowania budowli,
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- poréwnanie rzednych z projektem,
- poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych miesci sie w granicach dopuszczalnych,

- badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sie w granicach dopuszczalnych
(wystepowanie rakéw nie jest dopuszczalne).

2.10.5.3 Badania po zakonczeniu budowy
. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiaréw geodezyjnych na
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:
1. podstawowych wspotrzednych potozenia osi obiektow i zwigzanych z nig
elementéw konstrukcji,
2. wymiaréw poszczegolnych elementow konstrukcji obiektu.
. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw

z badan prowadzonych w czasie budowy.

2.10.54 Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

2.10.6 Podstawa ptatnosci

2.10.6.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00 "Wymagania ogolne".

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatdw oraz

oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.
2.10.6.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

. roboty podstawowe,

. obrébke przejs¢ instalacyjnych,

. montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

. zakup materiatow wraz z niezbednymi elementami dodatkowymi,

. montaz elementéw podstawowych wraz z elementami dodatkowymi,

. transport materiatéw na miejsce wbudowania,

. wykonanie prac pielegnacyjnych,

. uprzatniecie terenu budowy.

2.10.6.3 Przepisy zwigzane
PN-B 12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane

PN-B 12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne — Pustaki scienne modularne
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PN-B 12050:1996
PN-B-03264

PN-B-02650
PN-EN-480-12

PN-EN-934-2

PN-EN-934-4
zaczynéw

PN-B-06712

PN-EN 12620
PN-EN 12504
PN-EN 12390

PN-EN 12390-3

PN-B-01808

PN-B-01802

PN-B-06200

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Beton - wtasciwosci, wykonanie, uktadanie i kryteria zgodnosci.

Domieszki do betonu, -zaprawy i zaczynu- Metody badan — Oznaczenie
zawartosci Alkaliow w domieszkach

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu — Definicje, wymagania, zgodnosg¢,
znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 4: Domieszki do

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa do betonu
Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczgce
probek do badania i form

Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do
badania

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady okreslania
uszkodzen powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe
i zelbetowe - Nazwy i okre$lenia.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Wymagania podstawowe.
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2.11 WW 06 - Roboty elektryczne
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2111

Wstep

21111 Przedmiot Warunkéw Wykonania

Przedmiotem niniejszych warunkéw sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
branzy elektrycznej zwigzanych ze zbiornikiem i pompownig wody dla zadania:

,Rozbudowa sieci wodociggowej przesytowej i rozdzielczej Rogowko-Przyton - Sulice-
Wiewiecko”

2.11.1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsze warunki nalezy rozumie¢ [ stosowac w powigzaniu
z Wymaganiami Ogoélnymi (WW - 00).

2.11.1.3 Zakres robot

2.11.2

2.11.3

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowig wytyczne prowadzenia robot
elektrycznych i obejmujg wykonanie sieci kablowych elektroenergetycznych, sterowniczych
oraz systemu monitoringu.

W zakres podstawowych Robo6t wehodza:

zasilanie zestawu pompowego

kable sterowniczo sygnalizacyjne dla zbiornika wody
instalacja wyréwnawcza (ochrona od porazen),
instalacja odgromowa,

pomiary elektryczne

Okreslenia podstawowe

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych

Ogodlne wymagania dotyczace robét

21131 Materiaty
2.11.3.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikow zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze dokfadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robdt
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalaciji.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.
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2.11.3.1.2 Materiaty stosowane przy ukfadaniu kabli

Piasek

Folia

Piasek stosowany przy ukitadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcy wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowg z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

Elementy gotowe

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny byé dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenie. Wnetrza sScianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do wykonania zasilania urzgdzen i obiektow, kabli sterowniczych
oraz oSwietlenia zewnetrznego powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401,
PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowg
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

2.11.3.1.3 Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnoséci z danymi technicznymi Wytwérey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia dyskwalifikujg materiat z uzycia).

2.11.3.1.4 Skladowanie materiatow

2.11.3.2

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranc;ji.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych.
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Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych kablowych winien sie
wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakosc¢ robot:

o spawarka transformatorowa do 500A

koparka jednonaczyniowa z tyzka szerokosci 40 cm

sprzet drobny szpadle, fomy i kilofy

prasa do zaprasowywania koncéwek kablowych

wiertnica na podwoziu samochodowym

o O O O

2.11.3.3 Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

o  samochdd dostawczy do 0,9,

o samochdd skrzyniowy 5.0 t

o  samochdd samowytadowczy

o  zuraw samochodowy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

2.11.4 Wykonanie robét

21141 Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w WW-00 “Wymagania Ogolne”.

2.11.4.2 Instalacje elektroenergetyczne
Weciaganie kabli do rur

Do rur utozonych w przepustach po ich przykryciu, nalezy wcigga¢ kable przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewodow nalezy wykonywaé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacC potgczen
skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczaC przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany. W przypadku
stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie
izolacji

i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Ukladanie kabli
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Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma N-SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE
I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE | BUDOWA. Kable powinny by¢
uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla
lub podanego w instrukcji wytworcy. Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z dokladnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm
z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie szerokosci takiej,
aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz
nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm. Kolor folii:
niebieski dla kabli 1 kV.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktadac
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach
pozostawienie okoto 4-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

2.11.5 Kontrola jakosci robét

2.11.5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w WW-00 “Wymagania Ogdlne”.

2.115.2 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla

rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywaé¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
2.1153 Regulacja instalacji

Po zakonhczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
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Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

2.11.6 Obmiar robot

2.11.6.1

2.11.6.2

Ogdlne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla kabli i przewodéw — 1 mb.

2.11.7 Odbiér roboét

Przyjecie Robo6t moze nastagpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a
takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

= kompletng dokumentacje projektowg powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegdlnych
dokumentéw skfadowych projektu, uaktualnionych o wprowadzone zmiany - w 2
egzemplarzach,

=  protokéty, badania i pomiary w 2 egzemplarzach,

= instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w
2 egzemplarzach

2.11.8 Podstawa ptatnosci

2.11.8.1

2.11.8.2

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej
Podstawe ptatnosci stanowi:
montaz 1 zestawu pompowego
utozenie 1mb kabla,
montaz sondy hydrostatycznej i lamp UV w zbiorniku

montaz nowej rozdzielnicy elektryczne;j

2.11.9 Przepisy zwigzane

2.11.9.1 Normy

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogodlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego
i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (V) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-001Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
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2.12 WW- 07 Roboty zwigzane ze sterowaniem i monitoringiem
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2.12.1 Wstep

21211

2.12.1.2

2.12.1.3

21214

Przedmiot Warunkéw Wykonania

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji (AKPIA)
dla zadania:

.,Rozbudowa sieci wodociggowej przesytowej i rozdzielczej Rogéwko-
Przyton-Sulice-Wiewiecko”

Zakres stosowania

Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg prowadzenia robodt przy
wykonaniu systemu sterowania pracg zestawu pompowego wody w powigzaniu ze
zbiornikiem magazynowym wody i obejmujg prowadzenie pomiaréow (i ich
wykorzystanie do zautomatyzowania pracy pompowni ze  zbiornikiem
magazynowym wody) tj.:

sterowanie

e sterowanie poziomem wody w zbiornikach magazynowych wody czystej
e sterowanie cisnieniem wody podawanej do sieci wodociggowej

pomiary:

e pomiar ilosci wody podawanej do sieci wodociggowej

e pomiar cisnienia wody na wyjsciu wody do sieci wodociggowe;j
e pomiar napetnienia wody w zbiorniku magazynowym wody

pozostate czynnosci:

e pomiar poprawnosci zasilania w energie elektryczng (kolejnos¢ faz, parametry
pradu)

e rozruch oprogramowania,

¢ wykonanie odpowiednich pomiaréw i sprawdzen

e szkolenie personelu

Okreslenia podstawowe

Urzadzenie przetwarzania danych - urzgdzenie sterownicze elektroniczne,
samodzielne lub zestawione w ukfady, stuzgce do gromadzenia i przekazywania
danych.

Akpia (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki) — zespot urzadzen
analogowych

i cyfrowych sktadajgcy sie z aparatow, uktaddédw pomiarowych, czujnikéw,
przetwornikbw oraz przewodow elektrycznych stuzgcych do sterowania,
opomiarowania i wizualizacji procesu technologicznego.
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2.12.2 Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.12.3 Materialy i wyposazenie

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu systemu sterowania, monitoringu i
wizualizacji sa:

o sterownik procesowy swobodnie programowalny, sygnalizatory poziomu wody
lub sonda hydrostatyczna w zbiorniku magazynowym wody

o sygnalizatory cisnienia wody, przetwornik cisnienia, lokalna szafa sterownicza
dla zestawu pompowania wyposazona w ztgcze i protokot,

o naped elektryczny dla przepustnicy sterujgcej napetnianiem zbiornika ze
sterownikiem lokalnym tgczonym z systemem zigczem za pomocg protokotu; min.
jedno wyjscie przekaznikowe ze stykiem przetgczalnym oraz dwa wejscia binarne dla
sygnatu krancowek; zasilanie sterownikéw z szafek sterowniczej

o wylgczniki, gniazda, kable, przewody, trasy kablowe, rurki ostonowe
gtadkoscienne.

Materiaty i sprzet uzyte do robdt muszg posiadaé aprobaty techniczne i atest
producenta.

2.12.3.1 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW-00 "Wymagania ogdline".

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, standardéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie wykonawczym.

Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

o narzedzi do programowania sterownikéw
o praski do zaciskania kabli,

o mierniki

o wiertarki

2.12.3.2 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00 "Wymagania ogolne".

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

o samochdd dostawczy do 0,9 tony,
o samochod skrzyniowy do 5 ton,

Nalezy zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenhstwo transportu.
2.12.4 Wykonanie roboét

21241 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WW-00. "Wymagania
ogdine"

Gmina Wegorzyno
pazdziernik 2019r



Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestyciji pn.

»Rozbudowa sieci wodociggowej przesylowej i rozdzielczej Rogoéwko —Przyton —Sulice

-Wiewiecko”

Strona 93

2.12.4.2 Ogodlne zatozenia do pomiaréw i automatyki procesow

2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

technologicznych

Przewiduje sie budowe nowego systemu sterowania i automatyki zbudowanego na
bazie programowalnego sterownika procesowego logicznego.

Sterownik ten zostanie umieszczony w nowej szafie sterowniczej umieszczonej
w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody w m. Przyton.

Sygnaty z poszczegolnych uktadéw przekazywane bedg za pomocg kabli
sygnalizacyjnych wprowadzonych do sterowni.

Monitoring powinien polega¢ na przesytaniu okreslonych informacji za pomoca
wiadomosci sms w systemie funkcjonujgcym u operator sieci.

Zestawienie metod sterowania i nadzoru

Tryb pracy dziennej/nocnej

System sterowania powinien generalnie wyrdznia¢ tryb pracy dziennej i nocnej,
ustalany jednolitg nastawg dla wszystkich procesoéw:

poczatek trybu prac dziennej: do ustalenia podczas rozruchu [godzina]
poczatek trybu pracy nocnej: do ustalenia podczas rozruchu [godzina]

Tryb pracy nocnej ustalany jako aktywny (poczatek o godzinie [..h...min], koniec o
godzinie [...h...min] lub nieaktywny (catodobowa praca wedtug nastaw trybu pracy
dziennej).

Montaz elementéw sygnatowych, przewodéw

Przewody prowadzi¢ od urzadzeh do rozdzielnicy gtéwnej w osobnych wigzkach
odpowiednio ekranowanych i odlegtoéci od przewodéw napieciowych
uniemozliwiajgcej powstawanie zaktocen.

Szkolenie personelu

Wykonawca przeszkoli wytypowany personel uzytkownika. Na tydzieh przed
planowanym szkoleniem Wykonawca dostarczy ,Instrukcje uzytkownika” w jezyku
polskim Szkolenie powinno obejmowac¢ podstawy teoretyczne dziatania systemu
oraz praktyczng obstuge systemu. Okres szkolenia nie moze trwaé krécej niz trzy
dni musi by¢ zakonczony egzaminem.

Protokét ze szkolenia i egzaminu podpisany przez szkolony personel nalezy
przekazac¢ Inzynierowi Kontraktu.

Kontrola jakosci robét

2.12.8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WW-00"Wymagania ogoine".

2.12.8.2 Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji
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Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami, z
dokumentacjg projektowg i odpowiednich norm materialowych podanych
w punkcie 10 niniejszych warunkow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola

powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i powinna
obejmowac¢ sprawdzenia:

o doboru przewoddéw zgodnie z projektem oraz doboru i nastawienia urzgdzen
sygnalizacyjnych,

o umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczgcych,

o oznaczenia przewodoéw,

o umieszczenia schematow lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodéw, bezpiecznikdow, tgcznikow, zaciskow itp.,

o potgczen i ciggtosci przewodow.

2.12.9 Badania pomiary i proéby instalacji akpia i urzadzen przetwarzania
danych.

Obejmujg stwierdzenie czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki
ochrony spetniajg wymagania projektowe i sg wykonane zgodnie z warunkami.

W sktad badah wchodzi:

o sprawdzenie ciggtosci przewodow sygnatowych i sterowania,
o pomiar ciggtosci obwodow i jakosci potgczen,
o przetestowanie oprogramowania i sporzgdzenie charakterystyk sterowniczych

poszczegodlnych obwoddow automatycznej regulaciji.

2.12.10 Obmiar robot

2.12.10.1  Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w WW-00 "Wymagania ogolne".

2.12.10.2  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:
kpl. — montaz instalacji AKPIA,
kpl. — uruchomienie AKPIA,

kpl. — uruchomienie monitoringu do miejsca wskazanego przez operatora sieci

2.12.11 Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WW-00 "Wymagania ogolne”.

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem systemu
sterowania i monitoringu.

Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

2.12.12 Podstawa ptatnosci

2.12.12.1  Ogoblne zasady ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00 "Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robat,
oceng jakosci uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania robét na podstawie
wynikow badan i pomiarow.

2.12.12.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

montaz instalacji AKPiA

prace przygotowawcze,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

montaz elementéw sterowania w poszczegdinych uktadach obiektu,

montaz rozdzielnicy zestawu pompowego podnoszenia cisnienia oraz szafek
ystrybucyjnych zasilania ukfadu sitownikow

montaz elementéw sterowania w rozdzielnicy

montaz kabli i rur ochronnych,

programowanie sterownikéw,

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

uruchomienie AKPIA

rozruch systemu sterowania,

rozruch monitoringu

szkolenie personelu,

O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OCQOoOOoOOoOOoOoOo

2.12.13 Przepisy zwigzane

212131 Normy

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenhstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.
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PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (V) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 3: Uszkodzenie fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-001Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

2.12.14 Inne

Instrukcje stosowania urzgdzen i materiatéw przygotowane przez producentow
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3. Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Mapa pogladowa terenu planowanej inwestycji

2. Plan sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem programowanych rurociggow
wodociggowych oraz lokalizacjg zbiornika i sieciowej pompowni wody

3. Tabela zestawieniowa dziatek geodezyjnych programowanych pod budowe
planowanej inwestycji z podziatem na odcinki

4. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji z podziatem na etapy

realizacyjne
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