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III. OPIS TECHNICZNY 
 

do aneksu do projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji  

„BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ”  

WĘGORZYNO UL. RUNOWSKA 40, NR EWID. DZIAŁEK: 1233, 64dr 

OBRĘB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO WĘGORZYNO 

 
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1.1  Projekt branży architektonicznej. 
1.2. Zlecenie Inwestora. 
1.3.Opinia geotechniczna do celów projektowych dla działki wykonana przez  

ArtGeo w listopadzie 2013r.  
1.4.Obciążenia zebrano zgodnie z : 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. 
 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 PN-80/B-2010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

1.5.Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z : 
PN-81/B-03020 grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obli-
czenia i projektowanie. 
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-/B-03002 Konstrukcje murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA . 
Aneks zawiera opracowanie w zakresie zmian do pierwotnego projektu budowlano-
wykonawczego zespołu budynków remizy strażackiej, wolnostojących, jednokondy-
gnacyjnych.  
Etap I - garaż dla wozów strażackich- został zrealizowany.  
 
3.0. ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO  

Fundamenty: 
- dodanie fundamentu pod wieżę kratową, 
- dodanie kontenera telekomunikacyjnego, 
- usunięcie ławy w budynku Policji (usunięcie ściany nośnej w osi „10”) 
Parter: 
- zmiana układu pomieszczeń w budynku Policji, 
- usunięcie ściany nośnej w osi „10”, 
- przesunięcie/usunięcie/dodanie otworów okiennych w osiach „5”,”11”, „B”, 
„C”,”9”, 
Więźba dachowa: 
- zwiększenie przekrojów pasa dolnego i górnego wiązara kratowego WK-2, 
- usunięcie murłaty w osi „10” 
- oparcie zasobników na wodę na pasach dolnych dźwigarów 
- montaż schodów strychowych 
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4.0.PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA  I SCHEMATY STATYCZNE. 
Przyjęte obciążenie zmienne na dach: śnieg – II strefa, wiatr – II strefa. Nadproża 
zaprojektowano w układzie statycznym belek wolnopodpartych jedno- i wieloprzę-
słowych. Do obliczeń przyjęto obciążenia od instalacji na dachu. 
 
5.0.OPIS ROZWIAZAŃ KONSTRUKCYJNYCH. 
Budynki jednokondygnacyjne wykonane w technologii tradycyjnej. 
 
5.1.  FUNDAMENTY. 
Fundamenty wylewane z betonu B20 (C16/20). Ławy o wysokości 40cm i szerokości 
wg rzutu, zbrojone stalą A-IIIN.  
Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu o grubości 10cm z przekład-
ką z papy i zaizolowane przeciwwilgociowo wg proj. architektury. 
W przypadku stwierdzenia przy prowadzeniu robót ziemnych sączeń wody oraz wy-
stąpienia gruntów nienośnych, należy powiadomić nadzór autorski. 
±0,00 = 94,66 m n.p.m. 
-1,50 = 93,16 m n.p.m - poziom posadowienia ław i stóp 
Nasypy niekontrolowane (Mg), luźne piaski warstwy I oraz miękoplastyczne gliny 
piaszczyste war. III nie nadają się do posadowienia. Należy je w całości wymienić na 
gruntocement o niskiej wartości Rm. 
Otwory instalacyjne oraz kanalizacja pod posadzką wg projektów branżowych. Przed 
zabetonowaniem fundamentów umieścić przebicia instalacyjne. 
 
5.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE. 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 24cm. Ściany zabez-
pieczyć izolacją przeciwwilgociową wg proj. architektury.  
 
5.3. ŚCIANY PARTERU. 
Ściany zewnętrzne nośne murowane z bloczków silikatowych kl. 15MPa o gr. 24cm, 
wewnętrzne działowe o gr. 12cm, na zaprawie wg wytycznych producenta.  
 
5.4. NADPROŻA. 
Nadproża wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalą A-IIIN oraz prefabryko-
wane systemowe. 
 
5.5. WIEŃCE I RDZENIE. 
Nad wszystkimi ścianami wieńce żelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone prętami 
12 mm, pręty zaginać w wieńce poprzeczne na długość 50 cm.  
W ścianach wykonać rdzenie żelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalą A-
IIIN wg rysunków szczegółów. Rdzenie wylewać na strzępia z murem. 
 
5.6. DACH. 
Więźba dachowa drewniana – prefabrykowane wiązary dachowe. 
Wiązary wg projektu wykonawczego dostawcy więźby.  
Przekroje elementów, szczegóły połączeń elementów drewnianych oraz stężenia wg 
detali firmy wykonującej wiązary kratowe. Mocowanie wiązarów na jednej z podpór 
(murłacie) wykonać jako przesuwne. Połączenia węzłów wiązara na płytki kolczaste. 
Kratownice między sobą stężać w płaszczyźnie dachu przy użyciu stalowej taśmy 
perforowanej, oraz stężeń wiatrowych – kratownic płaskich umieszczonych między 
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pasami górnymi wiązarów. Dodatkowo wiązary stężać w płaszczyźnie krzyżulców i 
płaszczyźnie pasa dolnego przy pomocy desek 2,5x10cm.  
Do obciążeń pasa dolnego w garażu przyjąć obciążenie bramami garażowymi. 
Pokrycie dachu nad garażami z płyt warstwowych wieloprzęsłowych o ciężarze 
15kg/m², pozostałe dachy kryte blachodachówką. 
Na dachu przyjęto obciążenie od instalacji fotowoltaicznej. 
Na pasach dolnych kratownic oparte podgrzewacze wody o pojemności 130l. Lokali-
zacja podgrzewaczy wg br. sanitarnej. 
Łaty o wym. 3x5cm w rozstawie 50cm minimum dwuprzęsłowe. 
Elementy dachu wykonane z drewna klasy C24, zabezpieczone preparatem przeciw-
grzybicznym.  
 
5.7. WIEŻA KRATOWA - FUNDAMENT. 
Na terenie inwestycji projektowana jest wieża kratowa aluminiowa wg wytycznych 
producenta. Przyjęto wieżę wysokości 20 m o szerokości podstawy 2,0m. Lokaliza-
cja wieży wg Projektu zagospodarowania terenu/ Architektury.   
Pod wieżę projektuje się fundament prefabrykowany betonowy F115/200 o średnicy 
podstawy 1,15m i głębokości 2,15m. Fundament wg wytycznych dostawcy techno-
logii. Nasypy niekontrolowane (Mg), luźne piaski warstwy I oraz miękkoplastyczne 
gliny piaszczyste war. III nie nadają się do posadowienia. Należy je w całości wy-
mienić na gruntocement o niskiej wartości Rm.  
 
5.8. KONTENER TELOKOMUNIKACYJNY. 
Na terenie inwestycji projektowany jest kontener telekomunikacyjny wg wytycznych 
producenta. Lokalizacja kontenera wg Projektu zagospodarowania terenu/ Architek-
tury. Kontener umiejscowić bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym podłożu 
– usunąć warstwy nienośne: nasypy niekontrolowane (Mg), luźne piaski warstwy I 
oraz miękkoplastyczne gliny piaszczyste war. III, a następnie wykonać podsypkę 
piaskowo-żwirową zagęszczoną do Is≥0,96 o grubości min. 80cm. 
 
� Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać 

atest ITB. 
� Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

z zasadami BHP,  wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

� W wypadku wątpliwości oraz sytuacji nie przewidzianej projektem powia-
domić autora opracowania. 

                                            
 

Opracował: mgr inż. Tomasz Łuczak 


