Zatacznik nr 3 do SWZ

MAZUR Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Henryk Mazur
tozienica, ul. Prosta 26
72-100 Goleniéw

(Nazwa i adres Wykonawcy)

tozienica, dnia 17.05.2021 r.

WSTEPNE OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W zwiazku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiajacego — Gmine Wegorzynom ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno, w
trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdézn. zm.) na ,Rozbudowa sieci
wodociqgowej przesytowej i rozdzielczej Rogowko-Przyton-Sulice-Wiewiecko - cze$¢ 2

Rozbudowa sieci wodociggowej przesytowej i rozdzielczej na odcinku E-H

Ja nizej podpisany Henryk Mazur
dziatajac w imieniu i na rzecz

MAZUR Specjalistyczne Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych Henryk Mazur

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

os$wiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w
pkt 7.1 SWZ dla ww. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Ponadto o$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w pkt 7.1 ppkt 4.1 cze$¢ 2 b); 4.2. cze$¢ 2 a) SWZ (wskaza¢
wilasciwq jednostke redakcyjng SWZ, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postgpowaniu), polegam na
zasobach nastepujacego/yeh podmiotuféw: INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory Waldemar Lqgiewka

w nastepujacym zakresie:
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- zdolnos¢ techniczna lub zawodowa polegajgca na wykonaniu w ciggu ostatnich 5 lat co
najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociggowej o
dtugosci co najmniej 2,2 km;

- dysponowanie osobq na stanowisku Projektanta branZy sanitarnej z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
legitymujqcq sie doswiadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej
budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociggowej o dtugosci co najmniej 2,2 km

Projektant branzy sanitarnej Piotr Byczkowski, legitymujqcy sie doswiadczeniem w wykonaniu 7
projektéw budowlanych dotyczqcych budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociggowej

o dtugosci co najmniej 2,2 km:

1. Budowa sieci wodociggowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w pdétnocnej
czesci gminy Petczyce - budowa rurociggéw przesytowych wody ze stacji uzdatniania wody w
Przekolnie i stacji uzdatniania wody w Lubianie ,,Bazantach” do miejscowosci w potnocnej czesci
gminy: Przekorno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Brzyczno i Plotno wraz z
rozdzielczq sieciq wodociggowq na terenie ww. miejscowosci. tqczna dtugosé projektowanych
sieci: Lc = 24 800m dla Gmina Petczyce; okres realizacji projektu od 11.2007r do 10.2008r.

2. Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociggowego
lewobrzeznego Szczecina - budowa rurocigqgéow wodociggowych DN400 w projektowanej ul.
Warcistawa i ul. Wkrzariskiej w Szczecinie od pompowni wody ,,Niebuszewo” (ul. Warcistawa) do
zbiornikéw i pompowni ,Warszawo” (ul. t.qczna) Lc = 4800mb dla Zaktadu Wodociggdéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie; okres realizacji projektu od 05.2008r do 07.2010r.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej pomiedzy t.ukecinem a Dziwnéwkiem
w gminie Dziwndéw, w tym: budowa sieci wodociggowej z rur de200mm PE wraz z uzbrojeniem
0 Lc = 4492,5mb dla Gminy Dziwndéw; okres realizacji projektu od 03.2013r do 11.2013r.

4. Budowa Zaktadu Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na Ostrowie
Brdowskim w Szczecinie na dziatce nr ewid. 30/4 i 930 obr. 3025 m. Szczecin - rurociqgi wody
bytowej, wody technologicznej i wody pozarowej z rur PEHD i rur z zeliwa sferoidalnego Lc = 5
041mb dla Bilfinger Mars Offshore Sp z o.0.; okres realizacji projektu od 09.2014r do 07.2015r

5. Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wegorzyno -
Etap I, w tym m.in.:

Budowa sieci wodociggowej z przytqczami Lc = 6 608,00 mb dla Gminy Wegorzyno w okresie
10.2014-03.2016 r.

6. Budowa ,spinki” wodociggowej tqczqcej osiedle Wielgowo z osiedlem Zatom w Szczecinie
Budowa sieci wodociggowej

Lc = 6 097,00 mb dla Zaktadu wodociqgéw i kanalizacji Sp. z o0.0. w Szczecinie w okresie
04.08.2017-28.02.2019 r.

7. Przebudowa i rozbudowa rurocigqgéw wody surowej od studni gtebinowych do stacji
uzdatniania wody w Strzezewie w gminie Kamien Pomorski

Sie¢ rurociqggow wody surowej Lc = 3 640,00 mb, dla Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Dziwnowie w okresie 04.2018 - 12.2019 r.
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(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilng Swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

Signature Not Verifje
Dokument podpisany gzez HENRY K
MAZUR

Data: 2021.05.17 07+48:02 CEST

(podpis)

Dokument musi by¢ ztoZzony pod rygorem niewaznosci

w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
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