"INWOD" InZynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
ul. Zielone Wzgérze 18/8

70-781 Szczecin

(Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby)

Szczecin, dnia 15.05.2021 r.

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dziatajagc w imieniu "INWOD" InZzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka z siedziba w ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70-781 Szczecin o$wiadczam, ze ww.
podmiot trzeci zobowiazuje sie, na zasadzie art. 118 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 wrzeS$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) udostepnié
wykonawcy przystepujacemu do postepowania w sprawie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na ,Rozbudowa sieci wodociggowej przesytowej
i rozdzielczej Rogéwko-Przyton-Sulice-Wiewiecko” - cze$¢ 2 (dalej: ,Postepowanie”),
tj. SPRI MAZUR (dalej: ,Wykonawca”), nastepujace zasoby:

Rozbudowa sieci wodociggowej przesylowej i rozdzielczej na odcinku E-H

(dalej: ~Postepowanie”),
tj. SPRI MAZUR (dalej: ,Wykonawca”), nastepujace zasoby:

- zdolnos$¢ techniczng lub zawodowa w zakresie doswiadczenia przy realizacji wykonania
co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociggowej
o dlugosci co najmniej 2,2 km (przez jedng budowa nalezy rozumie¢ dokumentacje wykonang
w ramach jednej umowy),

- Projektant branzy sanitarnej Piotr Byczkowski, legitymujacy sie do$wiadczeniem w
wykonaniu 7 projektow budowlanych dotyczacych budowy/przebudowy/rozbudowy sieci
wodociggowej

o dtugosci co najmniej 2,2 km:

1. Budowa sieci wodociggowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w po6tnocnej czesci
gminy Pelczyce - budowa rurociaggdw przesytowych wody ze stacji uzdatniania wody w
Przekolnie i stacji uzdatniania wody w Lubianie ,,Bazantach” do miejscowo$ci w p6tnocnej czesci
gminy: Przekorno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Brzyczno i Ptotno wraz z
rozdzielcza siecia wodociggowa na terenie ww. miejscowosci. faczna diugo$¢ projektowanych
sieci: Lc = 24 800m dla Gmina Petczyce; okres realizacji projektu od 11.2007r do 10.2008r.

2. Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociaggowego lewobrzeznego
Szczecina - budowa rurociagéw wodociggowych DN400 w projektowanej ul. Warcistawa i ul.
Wkrzanskiej w Szczecinie od pompowni wody ,Niebuszewo” (ul. Warcistawa) do zbiornikéw i
pompowni ,Warszawo” (ul. Laczna) Lc = 4800mb dla Zaktadu Wodociggédw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinie; okres realizacji projektu od 05.2008r do 07.2010r.



3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej pomiedzy Lukecinem a Dziwnéwkiem
w gminie Dziwndw, w tym: budowa sieci wodociggowej z rur de200mm PE wraz z uzbrojeniem o
Lc= 4492,5mb dla Gminy Dziwnéw; okres realizacji projektu od 03.2013r do 11.2013r.

4. Budowa Zaktadu Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na Ostrowie
Brdowskim w Szczecinie na dziatce nr ewid. 30/4 i 930 obr. 3025 m. Szczecin - rurociagi wody
bytowej, wody technologicznej i wody pozarowej z rur PEHD i rur z Zeliwa sferoidalnego Lc =
5 041mb dla Bilfinger Mars Offshore Sp z 0.0.; okres realizacji projektu od 09.2014r do 07.2015r

5. Budowa i przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wegorzyno -
Etap I, w tym m.in.:

Budowa sieci wodociggowej z przytaczami Lc = 6 608,00 mb dla Gminy Wegorzyno w okresie
10.2014-03.2016 .

6. Budowa ,,spinki” wodociggowej taczacej osiedle Wielgowo z osiedlem Zatom w Szczecinie
Budowa sieci wodociggowej

Lc = 6097,00 mb dla Zaktadu wodociggéw i kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie w okresie
04.08.2017-28.02.2019 r.

7. Przebudowa i rozbudowa rurociggdw wody surowej od studni glebinowych do stacji
uzdatniania wody w Strzezewie w gminie Kamieri Pomorski
Sie¢ rurociggéw wody surowej Lc = 3 640,00 mb, dla Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Dziwnowie w okresie 04.2018 - 12.2019 r.

na potrzeby spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw udziatu w Postepowaniu:
zdolnosci technicznej i zawodowej

Wykonawca bedzie moégt wykorzystywaé ww. =zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia
w nastepujacy sposéb: Podmiot udostepniajacy bedzie brat udziat w realizacji zamoéwienia
w zakresie robot projektowych.

W wykonywaniu zamoéwienia bedziemy uczestniczy¢ w nastepujacym czasie i zakresie: Okres
udziatu innego podmiotu - od podpisania umowy przez caly okres realizacji zaméwienia, a takze
przez okres gwarancji i rekojmi.

Ww. podmiot trzeci, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
zrealizuje ustugi lub roboty budowlane, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Z Wykonawca faczy¢ nas bedzie: Umowa o podwykonawstwo wg obowigzujacych przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.

(podpis)
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