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I. Część opisowa 

1.  ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Data opracowania 

Październik 2019 r. 

1.2 Dane inwestora 

                          Gmina Węgorzyno 

  ul. Rynek 1 

  73 -155 Węgorzyno; NIP: 854 -10-01-653         

1.3 Podstawowe pojęcia użyte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

1. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej - Wykonawca Dokumentacji Projektowej. 

2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy.  

3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

5. Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna pełniąca w imieniu 

Inwestora nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji inwestycji. 

6. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości.  

7. Sieć wodociągowa - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i 

rozprowadzania wody wraz z obiektami inżynierskimi. 

8. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

9. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

10. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem. 

11. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

12. Przykrycie - osłona ułożona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry, 

13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
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gruntu określona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie : 

14. Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

15. Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

16. optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę 

18. i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

19. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części 

rzutu poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 

poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, 

toru kolejowego, drogi, kabli, gazociągów itp., 

20. Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia 

prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w 

którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów, 

21. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu 

pod przeszkodą terenową. Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie 

instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

22. Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość 

elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

23. PFU – Opis i planowany zakres inwestycji oraz wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego (Inwestora) co do standardów technicznych wykonania 

inwestycji i uwarunkowań formalno – prawnych, które muszą być uwzględnione w 

rozwiązaniach projektowych, opisane w formie Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004. 

24. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

25. Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, ziemne, 

odwodnieniowe, montażowe, odtworzeniowe, porządkowe itp. 

26. Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z 

gruntem wraz z opisem technicznym standardów ich wykonania. 

27. Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i 

napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie 

przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków sieci. 
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28. Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do 

picia , uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór 

antyskażeniowy, filtr), 

29. Pompownia wody – urządzenie oparte na pompach sucho stojących służące do 

przepompowywania wody w celu podniesienia jej ciśnienia po stronie tłocznej 

oraz do jego stabilizacji na zasadzie hydroforu. 

30. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka 

itp. 

31. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

32. Zadanie inwestycyjne - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

planowanych funkcji techniczno-użytkowych. 

33.  Koszty kwalifikowane – koszty robót zgłoszone przez Zamawiającego w 

memorandum finansowym wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich 

wykonania takich jak rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu 

pierwotnego. 

34. Koszty niekwalifikowane – koszty robót nie zidentyfikowane w memorandum 

finansowym i finansowane przez Zamawiającego. 

1.4 Zakres robót projektowych 

- sporządzenie wtórników map zasadniczych – map nadających się do 
projektowania w wymaganym zakresie, w skali 1 :500 w terenie zabudowanym i 
1: 1000 poza terenem zabudowanym; 

- opracowanie opinii o geologicznych warunkach posadowienia, co najmniej 30 
otworów badawczych, w tym 1 pod budowę zbiornika magazynowego wody; 

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do istniejących sieci 
wodociągowych, u operatora istniejącej sieci; 

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
umożliwiających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
i uzyskania postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, zgodnie z 
Prawem Budowlanym ; 

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 
dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego i Wykonawczego) w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót wraz z 
uzyskaniem postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót, zgodnie z 
Prawem Budowlanym i umożliwiającej: 

  zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy na 
podstawie wytycznych do sporządzenia odpowiedniego projektu i jego 
zatwierdzenia; 
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  przeprowadzenie niezbędnej wycinki zieleni kolidującej, jeśli zajdzie taka 
potrzeba; 

 wykonanie  rurociągów  wodociągowych przesyłowych z wpięciem do 
istniejących sieci rozdzielczych wraz z niezbędną armaturą; 

 montaż sieciowej pompowni wody jako montaż zestawu pompowego/ 
hydroforowego  w istniejącym budynku SUW w m. Przytoń; 

  wykonanie zbiornika magazynowym wody, pionowego lub poziomego, o 
pojemności nominalnej 50 m3 wraz z komorą zasuw, na terenie SUW w 
m. Przytoń; 

 przeprowadzenie  odtworzeń nawierzchni dróg i chodników na podstawie 
wytycznych uzgodnionych z zarządcami dróg; 

 

1.5 Dokumentacja projektowa 

Przez dokumentację projektową należy rozumieć wszystkie opracowania 
wypełniające umowę i wymagane przez przepisy. Standardowo to projekt 
budowlany wielobranżowy, projekty wykonawcze branżowe, badania geotechniczne 
warunków posadowienia, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie ( nie wymagane 
w przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), STWiORB ( nie wymagane w 
przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), opracowania uzupełniające np. 
inwentaryzacja zieleni kolidującej, organizacja ruchu na czas budowy, operaty 
wodno prawne dla różnego rodzaju przypadków wymaganych w ustawie Prawo 
Wodne, itp. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym i niniejszym warunkom wykonania 
oraz były akceptowane przez Zamawiającego. 

Propozycja rozwiązań projektowych powinna być prosta, jednak powinny być 
spełnione wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i 
wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich 
kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego 
dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 
warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

1.6 Cel robót 

Celem robót jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla całej planowanej 
inwestycji, z uwzględnieniem współpracy z istniejącym rurociągiem wodociągowym 
między m. Wiewiecko i m. Ginawa oraz wykonanie na jej podstawie robót 
budowlanych w zakresie 1 i 2 etapu realizacji wskazanego w części informacyjnej, 
prowadzących do wykonania nowego układu sieci wodociągowej  tj. rurociągu 
przesyłowego od ujęcia i stacji uzdatniania  wody w m. Rogówko do m. Wiewiecko 
wraz z budową zbiornika magazynowego i pompowni wody w m. Przytoń. 

Realizacja dwóch etapów robót pozwoli docelowo na: 

- wyłączenie z eksploatacji dwóch ujęć wody, mało wydajnych i posiadających złe 
parametry jakościowe generujące wysokie koszty eksploatacji; 
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- zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną 
mieszkańców sześciu jednostek administracyjnych;  
- zwiększenie ilości obsługiwanych mieszkańców (tzw. % zwodociągowania) ; 

1.7 Zakres odpowiedzialności Projektanta 

Projektant  będzie  odpowiedzialny za: 

- zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod każdym względem 
Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą 
praktyką inżynierską i obowiązującym prawem.  

- zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu 
Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania 
projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, 

- przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (w tym w szczególności decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego i oświadczenia o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót; 

1.8 Zakres ceny umownej 

Określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym zakres Robót obejmuje 
wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzędzia, 
biura, koszty ogólne i wydatki na zajęcie dróg, wbudowanie infrastruktury, prace 
ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa 
osób i mienia, a także, o ile będzie konieczne, uzyskanie decyzji oraz wycinkę 
drzew i krzewów. Cena Kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena 
ta pokryje koszty siły roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, 
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty 
ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania 
i ryzyko wynikające z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i nieprzewidziane 
kolizje z istniejącym uzbrojeniem). 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, 
sprzętu i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.  

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania 
uwzględni w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest 
konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

1.9 Wymagania dotyczące realizacji zadania 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

- opracowanie projektu budowlanego zgodnie z: 

 Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi  
  zmianami 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego wraz z późniejszymi    zmianami 
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi    zmianam; 

i jego uzgodnienie z Zamawiającym i operatorem sieci 

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym decyzji 
o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana lub postanowienia o braku 
sprzeciwu na rozpoczęcie robót w przypadku możliwości ich zgłoszenia, 

-     przedłożenia oświadczenia, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- opracowanie projektu wykonawczego jako uszczegółowienie projektu 
budowlanego z podziałem na branże, 

-      opracowanie wytycznych do tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy 

-     opracowanie wytycznych do odtworzeń nawierzchni, 

-      sporządzenie inwentaryzacji zieleni kolidującej z robotami i uzyskanie zgody na 
jej wycinkę, jeśli zajdzie taka potrzeba  

-      sporządzenie operatów wodno prawnych i uzyskanie decyzji wodnoprawnych 
na różne okoliczności związane z budową rurociągów, jeśli zajdzie taka 
potrzeba 

-    sporządzenie wniosków o „odlesienie” bez obowiązku sporządzenie 
Miejscowego Planu Zgospodarowania Przestrzennego, opinii biegłego itp. 
załączników do wniosku, jeśli zajdzie taka potrzeba 

1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.10.1 Informacje podstawowe 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. Jeżeli dla określonych robót nie istnieją Polskie Normy, zastosowanie 
będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane zawarte w 
informacjach podanych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych, w tym 
w niniejszym PF-U i przyjmie rozwiązania optymalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, warunkami wykonania niniejszego PF-U, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych zeszyt 3”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do 
wprowadzonych zmian, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji projektowej  na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych zeszyt 3”. 
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1.10.2 Lokalizacja 

Niniejsza planowana  inwestycja zlokalizowana jest na obszarze gminy Węgorzyno, 
powiat Łobeski, woj. zachodniopomorskie. 

Życzeniem Zamawiającego jest zaprojektowanie sieci wodociągowej na terenach, w 
miarę możliwości, gminnych,.  

Uwaga:  

1. Zestawienie działek geodezyjnych przewidywanych pod planowaną  inwestycję 
wraz z ich właścicielami zawiera tabela w części informacyjnej PF-U. 
Zestawienie należy traktować orientacyjnie 

Planowany przebieg sieci przesyłowej i lokalizację zbiornika magazynowego i 
pompowni wody obrazuje załączony  w części informacyjnej plan sytuacyjny. 

 

1.10.3 Stan istniejący 

W m. Rogówko funkcjonuje ujęcie i stacja uzdatniania wody stanowiąca źródło 
zaopatrzenia w wodę tylko tej miejscowości. Jest tam układ jednopompowy, a 
ciśnienie robocze wynosi ok. 4,5 atm. Zasoby wody dla planowanego układu 
wodociągowego są wystarczające. Zarządca wyznaczy miejsce początkowe 
włączenia na  terenie ujęcia i stacji uzdatniania wody i oczekuje propozycji 
graficznej od Wykonawcy załączonej do wniosku o wydanie warunków. W m. 
Przytoń, m. Wiewiecko i m. Gościsław  funkcjonują rozdzielcze sieci wodociągowe, 
które należy przełączyć do projektowanego wodociągu przesyłowego. Ujęcia w m. 
Przytoń i m. Wiewiecko  planuje się do wyłączenia. 

1.10.4 Posiadane prawo do terenu  

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawa do dysponowania terenem na 
rzecz Zamawiającego. 

Ewentualne ustanowienie służebności przesyłu regulującej zasady korzystania z 
nieruchomości w związku z umieszczeniem w niej inwestycji i jej eksploatacją 
będzie przedmiotem porozumienia między Zamawiającym a właścicielem danej 
nieruchomości. 

1.10.5 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
ani żadnych innych dokumentów. 

1.10.6 Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zakresem inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na terenie, gdzie nie obowiązują Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego. Część trasy planowanego wodociągu 
przebiega gminnymi drogami polnymi, część w pasie drogi powiatowej na odc. 
Rogówko – Przytoń i Przytoń – Gościsław,  część w pasie drogi krajowej. Występują 
też tereny leśne o nieznanym statusie gospodarki leśnej LP oraz teren zamknięty 
PKP. Dodatkowo Inwestycja zlokalizowana jest w obszarach Natura 2000 – Ostoja 
Ińska oraz w Ińskim Parku Krajobrazowym,  
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Orientacyjny wykaz działek geodezyjnych zawiera część informacyjna 

1.10.7 Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie analizy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski stwierdza się, że 
podłoże planowanej inwestycji budują plejstoceńskie piaski granulometrycznie 
wykształcone jako piaski drobne i podrzędnie piaski średnie z zastoinami gliniasto – 
iłowymi charakterystycznymi dla pojezierza Drawskiego. 

Ponieważ podłoże budują głównie przepuszczalne grunty niespoiste poziom wód 
gruntowych o zwierciadle swobodnym związany będzie z najbliższymi zbiornikami i 
ciekami wód powierzchniowych 

 O konieczności i sposobie odwodnień wykopów lub zabezpieczeń przed 
napływem wód opadowych zdecyduje Projektant opracowujący dokumentację 
projektową. 

 O sposobie posadowienia rurociągów zadecyduje Projektant branży 
instalacyjnej sanitarnej opracowujący dokumentację projektową.  

 O sposobie posadowienia zbiornika magazynowego wody zadecyduje 
Projektant branży konstrukcyjnej opracowujący dokumentację projektową.  

 Dno wykopów należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia 
ewentualnych „gniazd” gruntów słabonośnych, nieuchwyconych wierceniami. 

 Projektowanie wszelkich posadowień bezpośrednich i związane z tym 
obliczenia statyczne wykonać zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli”.  

 Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić 
również przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione 
partie gruntów należy dogęścić (w przypadku piasków drobnych i średnich) lub 
usunąć  podłoża i zastąpić podsypką piaskowo - żwirową. 

 Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m według PN-81/B - 03020. 

 

1.10.8 Warunki zasilania w media 

Zamawiający informuje, że na terenie planowanej inwestycji  istnieje techniczna 
możliwość poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej poprzez złącza 
kablowe na istniejących SUW w m. Rogówko , Przytoń i Wiewiecko. 

1.10.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Projektant odpowiada za ochronę istniejących instalacji, urządzeń podziemnych i 
nadziemnych oraz budynków i budowli. 

Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych 
warunków określonych przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów, na 
których będą prowadzone roboty. 
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Projektant będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia w/w obiektów. 

1.11 Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Programowany układ wodociągowy będzie zapewniał dobowe zapotrzebowanie 
wody na poziomie 

- latem 70 m3/d 

- zimą 50 m3/d 

i będzie zaopatrywał w wodę ok. 700 Mk, w tym ok. 72 Mk „nowo przyłączonych”  

Poza tym Projektant zbilansuje ilość wody na potrzeby rolnictwa. 

Należy zaprojektować i wykonać: 

o rurociągi wodociągowe o orientacyjnej długości ok. 13,7 km. od miejsca 
włączenia w istniejący rurociąg w pobliżu budynku stacji uzdatniania wody w 
m. Rogówko do węzła połączeniowego przy ujęciu i stacji uzdatniania wody 
w m. Wiewiecko oraz połączenie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. 
Wiewiecko z osadą Wiewiecko „PKP” oraz połączenia z istniejącymi sieciami 
rozdzielczymi w miejscowościach Przytoń, Wiewiecko i Gościsław. Wykonać  
roboty w zakresie wyznaczonego 1 i 2 etapu realizacji, tj. przesyłową sieć  
wodociągową od pkt. A do pkt. F oraz od pkt. C do pkt. I, od pkt. D do 

m.Sulice II, od pkt. E do m.Sulice III i od pkt. G do pkt. H, wskazanych w 

części informacyjnej na planie sytuacyjnym oraz ok. 20 odejść 
przyłączeniowych zakończonych studzienkami wodomierzowymi; 

o studnie technologiczne z zaworami napowietrzająco –odpowietrzającymi, 
studnie z zaworem redukcyjnym, studnie odwodnieniowe, hydranty 
nadziemne, zasuwy węzłowe itp. 

o zbiornik magazynowy wody o pojemności 50 m3 i sieciową pompownię wody 
jako zestaw hydroforowy umieszczony w istn. budynku SUW w m. Przytoń:  

Rurociągi wodociągowe  zaprojektować z rur z PEHD o odpowiednich średnicach tj. 
zapewniających uzyskiwanie odpowiednich ciśnień w sieciach rozdzielczych, 
odpowiednie zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. i utrzymywanie odpowiednich 
parametrów technologicznych i walorów zdrowotnych. 

Na odejściu  z sieciowej pompowni wody w m. Przytoń w kierunku istniejącej sieci 
rozdzielczej m. Przytoń  zaprojektować studnię technologiczną betonową D1200 
wyposażoną w reduktor ciśnienia z nastawami skokowymi oraz studzienkę 
wodomierzową. 

Na odejściach przyłączeniowych do budynków w Sulicach I i II projektować 
studzienki wodomierzowe dodatkowo wyposażone w zawory redukcyjne. 

W miejscach najdalej oddalonych od  sieciowej pompowni wody tj. w m. Sulice III i 
Wiewiecko „PKP” zaprojektować i zamontować specjalną szafkę  z zaworem 
czerpalnym służącą do poboru próbek wody. 

Należy uwzględnić odtwarzanie nawierzchni gruntowych i utwardzonych dróg. 

Orientacyjny przebieg planowanych rurociągów przedstawiono na załączonym  w 
części informacyjnej planie sytuacyjnym. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby: 

o rury wraz z innymi urządzeniami umiejscowionymi w gruncie zaprojektować 
tak, aby zapewniały długoletnią trwałość (co najmniej 50 lat) i odporność 
chemiczną. 

o zbiornik magazynowy zaprojektować i wykonać jako standardowy, wykonany 
fabrycznie ze stali zwykłej odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie, 
gotowy do montażu na wykonanej na budowie płycie fundamentowej 

o komorę zasuw zaprojektować i wykonać na bazie żelbetowej studni 
prefabrykowanej 

o pompownię wody zaprojektować i wykonać jako standardowy, wykonany 
fabrycznie zestaw pompowy hydroforowy montowany na samonośnej ramie 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623) i posiadać atest PZH dla wody pitnej. 

Materiały powinny być tak dobierane, aby były zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881).  

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych 

2.2.1 Uzyskanie wszelkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji 

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do zrealizowania 
inwestycji warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. 

2.2.2 Prace przygotowawcze i projektowe 

2.2.2.1 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

Do obowiązków Projektanta należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 
map geodezyjnych do celów projektowych (aktualnych wtórników map 
zasadniczych) w skali 1 : 500 (teren zabudowany) lub 1 : 1000 (teren 
niezabudowany). 

2.2.2.2 Koncepcja 

Projektant opracuje koncepcję rozwiązań technicznych, która będzie stanowiła, po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do sporządzenia projektu 
budowlanego (projektu w jednym opracowaniu). i  wykonawczego (projektu z 
podziałem na branże). 

Koncepcję rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach z wersją 
elektroniczną na CD w formacie PDF celem weryfikacji zgodności z PF-U, podjęcia 
dyskusji technicznej i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna zawierać: 
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 Część opisową, min. z bilansem ilości wody, obliczeniami 
hydraulicznymi i doborem średnic, liniami rozkładu ciśnień, 
rozstrzygającymi np. konieczność montażu dodatkowej pompowni wody 
na terenie SUW w m. Wiewiecko 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Skrócone profile podłużne pozwalające wyznaczyć linię ciśnień. 

 Rozwiązania technologiczne dla zbiornika i sieciowej pompowni wody z 
propozycją sterowania i automatyki oraz monitoringu dla całego układu 
wodociągowego. 

 Propozycję w zakresie sterowania i monitoringu planowanego układu 
wodociągowego 

2.2.2.3 Badania geotechniczne  warunków posadowienia 

Zamawiający wymaga wykonania otworów geologicznych pod rurociągi 
wodociągowe do głębokości min. 1 m pod spodziewanym poziomem ułożenia 
rurociągu, w ilości pozwalającej na wydanie przez uprawnionego geologa opinii o 
warunkach posadowienia i odwadniania wykopów, nie mniej niż 30 otworów. 

Zamawiający wymaga wykonania otworu geologicznego pod budowę zbiornika 
magazynowego wody do głębokości co najmniej 2 m pod spodziewanym dnie 
konstrukcyjnym płyty fundamentowej. 

2.2.2.4 Projekt budowlany i wykonawczy 

Projektant jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego 
oraz do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
budowę dla całego zakresu Robót, jeśli będzie wymagane, bądź do zgłoszenia 
Robót i do uzyskania tzw. braku sprzeciwu.  

Projektant przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia 2 egzemplarze wersji 
papierowej i elektronicznej kompletnego projektu (przed złożeniem wniosku 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót). Na uzgodnienie 
przedmiotowej dokumentacji Projektant powinien przyjąć termin 10 dni roboczych od 
daty dostarczenia tej dokumentacji Zamawiającemu.  

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek oraz zatwierdzeniu projektu 
przez Zamawiającego Projektant winien: 

4 egzemplarze projektu budowlanego złożyć celem uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia Robót.  

2 egzemplarze winny być przekazane Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną 
na nośniku CD. 

Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Projekt budowlany 
opracowany musi być przez personel inżynieryjno techniczny o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania 
budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby 
samorządu Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.  
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Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem 
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz stosowne oświadczenie o zgodności z umową, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Wszelkie opłaty skarbowe i koszty 
związane z uzyskaniem decyzji i  uzgodnień poniesie Projektant. 

Projekt budowlany i wykonawczy, który powinien sporządzić Wykonawca, będzie 
wykonany i przekazany zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

 Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi, chyba, że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne 
rozmiary. 

 Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 
kompletne.  Zastosowana skala zależeć musi od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

Plany sieci w terenie zabudowanym lub uzbrojonym   1:500 

Plany sieci w terenie niebudowanym lub nieuzbrojonym        1:1000 

Profile rurociągów – skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż 
skala pozioma. 

Plany terenu, schematy –      1 : 500, 1 : 1000 

Szczegóły –                          1:20 do 1:5 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza i pozostawia do decyzji Projektanta sporządzenie projektu 
budowlanego i wykonawczego w jednej fazie lub odrębnego projektu 
wykonawczego. Jeśli będzie odrębny projekt wykonawczy to Projektant przekaże 
protokolarnie  2 egz. projektów wykonawczych wraz z ich wersją elektroniczną 
celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci jedną kopię ze swoimi komentarzami. 

Na uzgodnienie przekazanych rysunków i obliczeń Projektant powinien przewidzieć 
10 dni roboczych od daty dostarczenia ich Zamawiającemu. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą 
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty, jeśli będą mieścić się w ramach 
ustaleń niniejszego PF-U. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. kompletów uzgodnionych wcześniej 
projektów wykonawczych wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD. 

 

2.2.2.5 Pozostałe opracowania i dokumenty 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

o przedstawienie harmonogramu prac projektowych z podziałem na prace 
przygotowawcze, projekt budowlany i wykonawczy lub projekty wykonawcze, 
jeśli Projektant podejmie decyzję o ich odrębnym sporządzeniu, 

o uzyskanie zgody właścicieli/ zarządców instytucjonalnych/ dzierżawców 
działek, przez które będzie przebiegać inwestycja w zakresie kosztów 
kwalifikowanych, 
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o opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), która będzie podstawą do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 20 
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, 

o wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodno 
prawnej, jeśli nastąpi taka konieczność, 

o wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej wraz z wnioskiem o wycinkę 

o przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych przepisami 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii, w 
odrębnej teczce wraz z ich wykazem, 

 

2.2.3 Zasady współpracy z Zamawiającym w zakresie prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia, przedstawiania efektów prac projektowych w 
poszczególnych fazach i ich prezentacji w siedzibie Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem każdej fazy projektu  będzie zwoływane spotkanie w celu 
ostatecznego uzgodnienia wymagań w stosunku do wykonywanego projektu. Ze 
spotkania spisywane będą protokoły z uzgodnienia przedprojektowego. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy 
opracowaniu projektów budowlanych w stosunku do zawartych w niniejszym PF-U, 
a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych.  

O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony przez Projektanta 
pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku trudności w trakcie 
uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń przedprojektowych 
uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych w materiałach przetargowych 
oczekuje się od Projektanta zwoływania na bieżąco narad roboczych dotyczących 
pojawiających się problemów. Projektant składa projekt na Naradę Koordynacyjną 
po uzgodnieniu go przez Zamawiającego. 

Odbiór dokumentacji projektowej następować będzie na podstawie protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej, który sporządza Projektant na podstawie 
wcześniej zaproponowanej i zatwierdzonej Listy Kompletności Dokumentacji 
Projektowej. 

2.2.4 Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego 

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego 
przez Projektantów – autorów projektów branżowych zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie 
koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego lub z inicjatywy Wykonawcy robót 
budowlanych w trzech przypadkach: 

 z przyczyn obiektywnych – koszt nadzoru pokrywany będzie przez 
Zamawiającego; 

 z winy Wykonawcy robót budowlanych– koszt nadzoru pokrywany będzie 
przez Wykonawcę; 

 z winy Projektanta–  nadzór będzie darmowy; 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
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Wpis do dziennika budowy, także w siedzibie Projektanta, 

Przyjazd Projektanta na plac budowy, 

Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy robót 
budowlanych,  

Wykonanie szkiców lub rysunków zamiennych, względnie analiz i przeliczeń w 
siedzibie Projektanta i przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną, 

Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów branżowych i załączone do dokumentacji powykonawczej. 

Koszty nadzoru autorskiego nie wchodzą w cenę umowną. Zostanie podpisana 
odrębna umowa ryczałtowa lub umowa ustalająca koszt jednorazowego działania w 
postaci: 

- nadzoru autorskiego miejscowego wykonanego w biurze projektów 

- nadzoru autorskiego zamiejscowego (tzw. „pobyt”). 

2.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

 
Roboty, których dotyczy niniejszy PF-U, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu rozbudowę sieci wodociągowej opartej na ujęciu i stacji uzdatniania wody w 

m. Rogówko i obejmują następujący zakres robót: 

- Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR17 de 160; 110,90 i 25 mm 

- Montaż trójników i zasuw w obudowie i skrzynką uliczną, 

- Montaż trójników redukcyjnych,  

- Montaż hydrantów nadziemnych DN 80, 

- Montaż reduktora ciśnienia w studniach włazowych, 

- Montaż szafki z zaworem do pobierania próbek wody, 

- Montaż studzienek wodomierzowych  

- Montaż studzienek odpowietrzających 

- Montaż hydrantów 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

- wykonanie prac przygotowawczych, 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie przekopów próbnych oraz podwieszenie instalacji obcych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, 

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

- ułożenie przewodów wodociągowych, 

-  montaż armatury z zabezpieczeniem przed przesunięciem i zniszczeniem, 

- montaż studni technologicznych i studzienek wodomierzowych, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w warunkach wykonania. 
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2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące cech technicznych 

2.4.1 Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

Sypki materiał mineralny, z którego będzie wykonana podsypka i obsypka 
przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 
materiału, 

Grubość podsypki projektować co najmniej w miąższości 20 cm. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 30 cm. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna 
przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na 
to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 
uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 
przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie 
obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 

Jeżeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być 
zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu 
zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą. 

2.4.2 Rury wodociągowe 

Zastosować rurociągi do wody z PEHD  PE100 na ciśnienie nominalne PN10 bar 
(1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami. 

Dla zmiany kierunku zastosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana. Zginanie 
rur na zimno może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich a promień gięcia 
nie może być mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe oraz 
połączenia kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Nad rurociągami 
wodociągowymi ułożyć  foliowe taśmy lokalizacyjne z wkładką metalową a 
lokalizację armatury oznakować. 

Rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców 
wtórnych; surowiec użyty do produkcji rur powinien posiadać odpowiedni certyfikat 
jakości oraz wszystkie rury i kształtki powinny posiadać certyfikat PZH o 
dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną .  

Stosować rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 1220. 

Rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem. 
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2.4.3 Kształtki 

Kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z tego 
samego materiału co rura. 

Należy stosować jednolity system kształtek. 

- kształtki wykonane z polietylenu PE 100 

- kształtki powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez 
surowców wtórnych 

- surowce używane do produkcji powinny posiadać certyfikat ISO 

- kształtki w kolorze czarnym 

- producent powinien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia 
jednolitego systemu połączeń 

2.4.4 Armatura 

Projektować zasuwy klinowe kołnierzowe długie (F-5) na ciśnienie nominalne PN10.  

Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego. We 
wszystkich występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby 
łączące ze stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

- korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG40, 

- połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby 
łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) 
lub bezśrubowo,  

- ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za 
pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki 
ochronnej minimum 250 µm,  

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej 
wrzeciono polerowane, 

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

- korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

- wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

- przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny 
(niezwężony), pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

- kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiężna 
wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

- strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z 
medium (wodą) przepływającym przez zasuwę, 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej, 

- obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 
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- zasuwy doziemne wyposażyć w przedłużony trzpień z obudową i skrzynką. 

- stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5  

2.4.5 Hydranty p.poż. 

Wymagania: 

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w 
położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne, 

- głowica: wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze 
czerwonym, 

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

- ochrona antykorozyjna z proszków epoksydowych wykonana za pomocą 
fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej 
minimum 250 µm, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 20000 C, 
zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową 3000 V. 

- wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej z gwintem 
walcowanym, w części uszczelniającej szlifowany, 

- połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej 

2.4.6 Studnia z reduktorem ciśnienia 

Projektować studnię z reduktorem ciśnienia o średnicy 1200 mm z kręgów 
betonowych przykryta płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 625 mm w odmianie 
ciężkiej zamykanym specjalnym zamkiem. 

Po wykonaniu podłoża do żądanej rzędnej należy ustawić na nim prefabrykowany 
element dolny studni, a następnie połączyć go przegubowo z rurociągami 
dopływowymi i odpływowymi. Następnie nałożyć na element dolny uszczelkę 
stożkową, posmarować ją specjalnym środkiem poślizgowym dostarczonym przez 
producenta studni i zamontować pierwszy krąg komina włazowego, a następnie 
kolejne kręgi łączone również na uszczelki. Komin włazowy kończy się płytą 
pokrywową żelbetową z włazem. Po zamontowaniu włazu wykonać uszczelnienie 
połączenia pomiędzy włazem, a kręgiem stożkowym za pomocą zaprawy betonowej 
klasy B37. Ewentualne korekty wysokości wykonywać wyłącznie za pomocą 
specjalnych żelbetowych elementów wyrównujących o średnicy 625 mm 
dostarczonych przez producenta studni. Montaż studni należy wykonywać  za 
pomocą żurawia samojezdnego. 

W studni zamontować, w pozycji poziomej, bezpośrednio na rurociągu 
wodociągowym regulator ciśnienia. Wewnątrz studni rurociąg wodociągowy 
zamocować do konstrukcji za pomocą wspornika ze stali nierdzewnej. Przy 
regulatorze zamontować kształtkę montażową. Za regulatorem ciśnienia, na 
poziomym odcinku rurociągu, zamontować filtr siatkowy.  

2.4.7 Studnie technologiczne na sieci wodociągowej 

Studnie technologiczne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729 jak dla systemów 
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne włazowe należy wykonać w systemie z 
elementów prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z 
gumy syntetycznej.  System musi składać się z elementów takich jak: kręgi  
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betonowe,  elementy  przejściowe, płyty  nadstudzienne,  zwężki,  fundamenty z 
wykonanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla rur wodociągowych wymaganych 
jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni. 

Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 
4%, mrozoodporność (F-50).  

Wymiary studzienek powinny być zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671. 

Jeśli zajdzie konieczność wykonania nie przewidzianego połączenia rury ze 
studzienką na placu budowy – dopuszcza się wykonanie otworu w prefabrykacie 
jedynie za pomocą wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkę 
gumową „in situ”. 

Zwieńczenia studni 

Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. C35/45 (beton 
zgodny z normą PN-EN 206-1). 

2.4.8 Studnie odwodnieniowe na sieci wodociągowej 

Studnie odwodnieniowe wykonać jako  prefabrykowaną na bazie kręgów 
betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Króciec 
odwodnieniowy wprowadzony do studni zakończyć zasuwą klinową odcinającą 
kołnierzową DN80 PN10 do wody z szybkozłączem DN100 (typu „strażackiego”) 
umożliwiającym przyłączenie przewodu elastycznego i bezpośrednie, grawitacyjne 
wyprowadzenie wody na zewnątrz studzienki.   Konstrukcja i wymiary studni 
powinny przewidywać  przestrzeń roboczą do umieszczenia pompy zatapialnej  
przenośnej, która odprowadzać będzie wodę na zewnątrz za pomocą elastycznego 
rurociągu. 

Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy 
betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. 
„rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. 
Dno studni wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

Studnia odwodnieniowa przykryta płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 625 mm w 
odmianie ciężkiej zamykanym specjalnym zamkiem. 

2.4.9 Studnie z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym na sieci 
wodociągowej 

Studnię z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym  wykonać jako  
prefabrykowaną na bazie kręgów betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla 
studni kanalizacyjnych W studni na pionowym  króćcu należy zamontować 
kołnierzowy zawór napowietrzająco – odpowietrzający do wody DN50 wraz z 
zasuwą odcinającą.   

Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy 
betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. 
„rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. 
Dno studni wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 
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2.4.10 Studnie wodomierzowe 

1.4.10.1. Studnie wodomierzowe dla sieci rozdzielczej w m. Rogówko i m. Przytoń  

Studnie wodomierzowe wykonać w systemie prefabrykowanych elementów 
betonowych produkowanych zgodnie z normą DIN 4034. – z kręgów o średnicy 
DN1200 -1500 mm. Studnie wykonać jako szczelne, zabezpieczone przed 
napływem wód gruntowych i opadowych. Studnie wyposażyć w tzw. rząpie do 
odpompowywania wody. 

Zestaw wodomierzowy należy zamontować na stalowej (stal nierdzewna)  konsoli 
przymocowanej do podpory przykręconej do dna studzienki. Zawór redukcyjny 
zintegrować z zestawem wodomierzowym lub zastosować odrębną studzienkę. 
Przejścia rurociągu przyłącza wodociągowego przez ściany studni wykonać jako 
szczelne. Zastosować stopnie złazowe żeliwne.  Wysokość konstrukcyjna studni 
powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy betonu „chudego” o grubości 
min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. „rząpi”) dla pompy odwodnieniowej 
w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. Dno studni wyprofilować ze spadkiem 
min. 2% w kierunku niecki. 

1.4.10.2. Studnie wodomierzowe dla odejść przyłączeniowych do budynków 

Montować typowe, wykonane fabrycznie i standardowo wyposażone studzienki z 
tworzywa sztucznego. W przypadku m. Sulice I montować dodatkowo zaworki 
redukcyjne.  

2.4.11 Zbiornik magazynowy wody pitnej i komora zasuw 

Zasadniczym elementem technologicznym 1 etapu realizacji planowanej inwestycji 
jest magazyn wody uzdatnionej. Stanowić go będzie pionowy lub poziomy, 
prefabrykowany, nadziemny zbiornik wody o pojemności V=50 m3  usytuowany w 
sąsiedztwie  istniejącego budynku technologicznego SUW.  

Zbiornik magazynowy zaprojektować i wykonać z elementów ze stali atestowanej, 
przystosowanej do kontaktu z wodą uzdatnioną. Zbiornik składa się z płaszcza w 
kształcie pionowego lub poziomego walca , w przypadku zbiornika pionowego 
zamkniętego od dołu płaskim  dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu lub 
sklepieniu zbiornika musi być komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy 
hydrostatycznej. Zbiornik posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej obłożonej 
warstwą izolacji termicznej. Zbiornik pionowy musi być ocieplony zgodnie z 
instrukcją producenta, np. zaizolować warstwą ocieplającą z wełny mineralnej o 
grubości 100mm i od zewnątrz osłonić blachą elewacyjną, np. trapezową 
ocynkowaną. Zbiornik poziomy powinien być zagłębiony w gruncie i obsypany 
gruntem mineralnym. 

W fundamencie zbiornika wykonać szacht technologiczny umożliwiający 
doprowadzenie przewodów technologicznych bezpośrednio z gruntu w płytę 
fundamentową zbiornika. 

 UWAGA:  

o Fundament pod zbiornik należy wykonać zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi 
wybranego producenta, w uzgodnieniu z projektantem branży konstrukcyjnej; 

o Projektant zastosuje  rozwiązanie projektowe umożliwiające w przyszłości 
wybudowanie drugiego zbiornika magazynowego na zasadzie lustrzanego odbicia; 
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 Zbiornik posiadać będzie właz inspekcyjny oraz właz technologiczny montażowy 
okrągły w jego płaszczu. Dostęp do włazu umożliwić poprzez drabinę wejściową 
zewnętrzną i drabinę wewnętrzną – obie w wykonaniu ze stali nierdzewnej i 
zamontowane na ścianie części cylindrycznej zbiornika.  

Na poziomie stropu zbiornika zamontować lampy UV do dezynfekcji przestrzeni 
powietrznej nad lustrem wody. Należy zastosować lampy bakteriobójcze 
przemysłowe ze świetlówkami antyrozpryskowymi – po jednej lampie na każdy 
zbiornik (świetlówki foliowane teflonem). Oprawy z odbłyśnikami ze stali 
kwasoodpornej, stopień ochrony obudowy IP65. Oprawa wyposażona w dwa 
promienniki bakteriobójcze. 

W skład wyposażenia technologicznego zbiorników wchodzi również wewnętrzne 
orurowanie (rurociągi doprowadzenia i odprowadzenia magazynowanej wody, 
przelewowy, spustowy) 

W sąsiedztwie zbiornika wody czystej wykonać komorę zasuw mieszczącą armaturę 
odcinająco – zwrotną na rurociągach technologicznych  związanych ze zbiornikiem. 
Komorę zaprojektować i wykonać na bazie gotowych prefabrykatów – z kręgów 
betonowych ø2500mm  przykrytą prefabrykowaną płytą nastudzienną ø2500mm. 
Wierzch komory wynieść ponad rzędną terenu na wysokość ok.30cm. 

W obrębie zbiorników magazynowych ( zbiornika 1 etapu realizacji i przyszłego) 
wody czystej zaprojektować i wykonać kanalizację technologiczną odprowadzania 
wody przelewowej i wody pochodzącej z odwodnienia zbiorników  w nawiązaniu do 
obecnego sposobu odprowadzania wód popłucznych. 

 

               Przykład pionowego zbiornika magazynowego wody 

2.4.12 Sieciowa pompownia wody pitnej 

W budynku  istniejącej  SUW  należy zamontować  zestaw hydroforowy 
(podnoszenia ciśnienia) do podawania wody i utrzymywania ciśnienia wody  w sieci 
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wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowości Przytoń, Sulice, Wiewiecko i 
Ginawa. 

Zestaw pompowy będzie pobierać wodę ze zbiornika magazynowego wody czystej 
poprzez rurociąg ssawny DN150 i podawać wodę do sieci poprzez rurociąg tłoczny 
DN150 

Zestaw pompowy / hydroforowy  posiadać będzie  orientacyjnie następujące 
parametry pracy: 

Q= 36 m3/h ze względu na potrzeby p.poż. 

H=  ok. 70 m sł. wody ze względu na duże przewyższenia terenowe 

i zostanie wyposażony w 2 lub 3 wielostopniowe pompy pionowe wirowe do wody  
pracujące w układzie równoległym (w tym 1 rezerwowa) zamontowane wraz z 
armaturą odcinająco – zwrotną na jednej ramie konstrukcyjnej. 

Zestaw należy posadowić bezpośrednio na posadzce hali technologicznej budynku 
SUW lub na fundamencie wbudowanym w posadzkę, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Zestaw pompowy podnoszenia ciśnienia należy wyposażyć w pompy ze 
zintegrowaną przetwornicą częstotliwości co umożliwi utrzymanie stałego ciśnienia 
przez ciągłą płynną regulację prędkości obrotowej wirników pomp. Wydajność 
zestawu pompowego ma być dopasowana do aktualnego zapotrzebowania poprzez 
załączanie / wyłączanie wymaganej liczby pomp i pracę równoległą załączanych 
pomp. Zamiana pracy pomp następować będzie automatycznie.  

Połączenie zestawu pompowego z orurowaniem należy wykonać poprzez 
kołnierzowe łączniki antywibracyjne (kompensatory drgań).  

Za zestawem pompowym, na rurociągu tłocznym należy zabudować zawór 
czerpalny do poboru prób wody wykonany z polerowanego mosiądzu. 

 

 

Przykład zestawu pompowego/hydroforowego  

 



 Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń –Sulice -

Wiewiecko” 

  Strona 25 

Gmina Węgorzyno 

październik 2019r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 WWiORB 00 – Wymagania ogólne 
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2.5.1 Informacje ogólne 

2.5.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót dla planowanej inwestycji pn. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń 

–Sulice -Wiewiecko” 

2.5.1.2 Zakres robót  

Realizacja Kontraktu obejmuje kompleksowe wykonanie następujących robót: 

- wykonanie dokumentacji projektowej dla całej planowanej inwestycji 

- przygotowawczych, w tym organizacji placu budowy w zakresie 1 etapu 
realizacji 

- budowlanych i montażowych w zakresie 1 etapu realizacji 

- instalacyjnych w zakresie 1 etapu realizacji 

- odtworzeniowych i porządkowych w zakresie 1 etapu realizacji, 

- niezbędnych prac koniecznych do formalnego przygotowania inwestycji do 
przekazania do eksploatacji, 

- wykonania dokumentacji powykonawczej 

2.5.1.3 Zakres stosowania  

Warunki wykonania i odbioru robót jako część PF-U do zamówienia, należy 
odczytywać i rozumieć  w odniesieniu do zakresu robót do wykonania opisanych w 
pkt.2.5. 1.2. 

2.5.1.4 Zakres ceny kontraktowej 

Określony zakres robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnienia, 
wystąpienia, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne 
(oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia. Cena kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę, której charakter 
określają odpowiednie pozycje w przedmiarach robót. Cena ta pokryje koszt siły 
roboczej, materiałów, wyposażenia, transportu, opłat przewozowych, 
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty 
ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania 
i ryzyko wynikające z kontraktu, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną 
proporcjonalnie rozłożone w pozycjach przedmiaru robót. 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, 
sprzętu i wyposażenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., które w ten sam sposób 
zostaną rozłożone w pozycjach przedmiaru robót. 

Zakłada się, że wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w 
cenie kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do 
wypełnienia kontraktu. 
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2.5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, dokumentacją 
projektową,  niniejszymi warunkami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.5.1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania terenem budowy.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne 
jednostki) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i winny być  uwzględnione w kwocie kontraktowej.  

Przyjmuje się, że wykonawca obejrzał i sprawdził teren budowy oraz jego otoczenie 
dla całego zakresu kontraktu przed złożeniem dokumentów ofertowych i uznał je za 
wystarczające. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na 
terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

2.5.1.5.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca dostarczy 3 komplety dokumentów powykonawczych oraz wersję 
elektroniczną na płycie CD, a ponadto: 

1) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów 
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce  

2) oryginał i kopię dziennika budowy 

3) oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
budowlanym, projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami                                   

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a 
także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu 

4) dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń 
(oryginał i 1 kopia) 

5) geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą  

6) mapę z inwentaryzacją powykonawczą należy opracować w wersji 
elektronicznej, w następujący sposób :  

a) wyniki pomiaru skartować i wykreślić na mapie zasadniczej,  

b) uzupełnioną mapę zasadniczą zeskanować w pliku tif w jakości 
minimum 400 DPI, skalibrować i “ustawić” na prawidłowych 
współrzędnych w pliku dwg (AutoCad),  

c) pod ten sam plik dwg wczytać pomierzone punkty 
inwentaryzowanych sieci,  
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d) na podstawie wczytanych punktów “narysować” mapę wektorową na 
takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna 
(zasadnicza)”  

7) kopie rysunków projektu z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie 
nastąpiły podczas budowy  

8) dla każdego z urządzeń podręcznik obsługi i konserwacji   

2.5.1.5.3 Zgodność robót z PF-U i dokumentacją projektową 

PF-U oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PF-U i 
dokumentacją projektową. 

Dane określone w PF-U będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

2.5.1.5.4 Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-
montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający 
lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów 
charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.  

2.5.1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową . 

2.5.1.5.6 Tablice informacyjne 

W ramach kontraktu wykonawca zobowiązany jest wykonać i postawić tablice 
informacyjne o budowie i utrzymywać je w czasie wykonywania Robót.  

Tablice informacyjne budowy powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. 
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Poza tym, w związku z planowanym współfinansowaniem przez fundusz pomocowy 
Unii Europejskiej,  wykonawca w  ramach kontraktu zobowiązany jest dodatkowo 
wykonać i postawić na terenie wskazanym przez Zamawiającego tablicę 
pamiątkową informującą o udziale funduszu. Tablicę należy wykonać ściśle wg 
wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 

2.5.1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W szczególności wykonawca powinien zapoznać się i stosować: 

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 
2001.62.627 wraz z późniejszymi zmianami) 

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880 
wraz z późniejszymi zmianami) 

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 wraz z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 
2002.96.860) 

Ponadto wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru 

2.5.1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w 
szczególności : 

- przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej. 
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- przepisów Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

2.5.1.5.9 Ochrona własności 

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposób wykluczający przedostanie się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do podłoża gruntowego i dalej do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska informacje od 
właścicieli bądź eksploatatorów poszczególnych obiektów potwierdzające faktyczną 
lokalizację obiektów podziemnych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych obiektów na czas trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli (eksploatatorów) oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi oraz obiektów podziemnych które 
zostały naniesione na planie zagospodarowania terenu bądź później wskazane 
przez eksploatatora. 

2.5.1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.5.1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Kodeks Pracy,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
powyższych aktach prawnych nie podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu i zostały 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.5.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa 
polskiego w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada 
się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

2.5.1.5.13 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (w tym między innymi zezwolenia na utylizację 
odpadów niebezpiecznych, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
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2.5.1.5.14 Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz 
w okresie prób końcowych i winno obejmować: 

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- System kontroli i pomiarów, 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audio-wizualne niezbędne personelowi zamawiającego do dalszego samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń wykonawca winien 
ująć w cenie umownej.  

2.5.2 Materiały 

2.5.2.1 Parametry materiałów 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w wymaganiach 
szczegółowych.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 
postanowieniami kontraktu oraz z przepisami prawa budowlanego, a w 
szczególności : 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: 
Dz.U. 2003.207.2016 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004.92.881, z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 
241, poz. 2077)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 
1386) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 
2004.198.2041) 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
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2.5.2.2 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach zamawiający będzie 
wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

2.5.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada wykonawca. 
Odpowiednie dokumenty  muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji materiału. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia 
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.5.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę.  

2.5.2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia, w szczególności nie dopuszczone są do użycia materiały wywołujące 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

2.5.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, PF-U i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem.  
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.5.3.1 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w WW i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 

2.5.4 Wykonanie robót 

2.5.4.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami PF-U oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie                      
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami               
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PF-U, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
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2.5.5 Kontrola jakości robót 

2.5.5.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WW. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

2.5.5.2 Jakość materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z WW 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2.5.5.3 Odbiory końcowe i częściowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez wykonawcę 
wyników prób jest elementem koniecznym przejęcia robót. 

Dokonywanie prób 
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Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały 
oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych w kontrakcie prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
cenie kontraktu.  

Próby Końcowe 

Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli 
będzie to wymagane przepisami lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie 
zamkniętą całość, wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już 
poddanych próbom końcowym w zakresie jakim będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra 
wymagane do wykonania prób końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych 
do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez inspektora w ramach prób 
końcowych i przed wydaniem świadectwa przejęcia ponoszone będą przez 
wykonawcę. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrolę w 
celu stwierdzenia zgodności robót z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie 
zdejmuje z wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w 
kontrakcie. 

2.5.5.4 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z 
późniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953). 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki 
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

a) dane techniczne, 

b) opis budowy i działania, 

c) zestawienie części zamiennych, 

d) warunki gwarancji, 

e) instrukcję montażu, 

f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyżej następujące 
dokumenty:  

- dokument umożliwiający budowę, 
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- protokoły przekazania placu budowy, 

- plan BIOZ sporządzony przez wykonawcę, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z rad budowy, 

- korespondencja na budowie. 

- dokumentacja fotograficzna 

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego 

2.5.6 Obmiar robót 

2.5.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową , w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

2.5.6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

2.5.6.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

2.5.7 Odbiór robót 

2.5.7.1 Procedury odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

2.5.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z rysunkami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowiązań określonych kontraktem. 

2.5.7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

2.5.7.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 

4. Komisja  złożona z zamawiającego, Inspektora Nadzoru, eksploatatora oraz 
wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru 
robót. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania dokumentacją projektową i ST dla poszczególnych robót. 
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6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z 
wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.5.8 Przepisy związane 

Wiele pozycji WW odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny 
mieć ostatnie wydanie norm. Roboty winny być wykonane z zachowaniem 
bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami norm 
europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych 
z  realizacją robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm 
na tych samych warunkach co do innych wymagań zawartych w WW. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i 
wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów.  

Lista podstawowych aktów prawnych:  

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 
106/2000, poz. 1126 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami 

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 
października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 15/1999, poz. 14 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., •w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy. których realizacji jest wymagane 
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr  120, poz. 
1133. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz. U 13/1972, poz. 93 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. 
poz. 627 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenia  w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997. 
poz. 844 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż 
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 

- Ustaw z  dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 
348 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. 72/2001, poz. 747 z późniejszymi 
zmianami 
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- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 

1990•r,   w sprawie szczegółowych zasad i trybu  zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji 
powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji 
oraz zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 z późniejszymi 
zmianami 

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 
2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach 
publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 
września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i 
sygnałów w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie 
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895 

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów Dz. U. 112/2001, poz. 1206 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  dn. 3 listopada 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121, poz. 1138. 
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- Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo górnicze i geologiczne Dz. U. 27/1994, 
poz. 96 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 września 2002 r. oddziaływań na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 
Nr 179. poz. 1490. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych źródeł 
i ujęć wody Dz. U. 116/1991, poz. 504 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu o  ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079 

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575. 

- Kodeks Cywilny – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. – tekst jednolity Dz. U. 
55/1990 

- Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. 
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami – tekst 
jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. – O ochronie dóbr kultury tekst jednolity: Dz.U. 
z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 109, poz. 
1157. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 
129, poz. 1108. 

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 
16, poz. 78 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 października 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program 
ochrony środowiska przed hałasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz. 
U. Nr 99, poz. 637. 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów ocen zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126. 
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2.6 WWiORB 01  Roboty geodezyjno – kartograficzne 
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2.6.1 Informacje ogólne 

2.6.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót geodezyjno - kartograficznych w ramach Robót dla planowanej inwestycji pn. 
„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –
Przytoń –Sulice -Wiewiecko” 

2.6.1.2 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą zasad prowadzenia prac geodezyjno – 
kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują: 

- wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych, 
w tym: mapy do celów projektowych, inwentaryzację obiektów istniejących, 
jeżeli zajdzie taka konieczność  

- geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie wg zawartych w 
dokumentacji projektowej współrzędnych geograficznych 

- geodezyjne zabezpieczenie wyznaczonych punktów charakterystycznych 
poprzez stosowanie tzw. „świadków”  

- czynności geodezyjne w toku budowy  

- czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na 
mapę zasadniczą i jej zarejestrowanie w PODGiK. 

2.6.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w WWiORB- 00 -Wymagania Ogólne. 

2.6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WWiORB 00 -Wymagania Ogólne  

Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, zgodnie z wymaganiami norm i 
standardów obowiązujących w tego typu pracach pomiarowych. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac. 

2.6.4 Transport 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WWiORB 00 -Wymagania 
Ogólne. 
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2.6.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dla wykonania Robót  podano WWiORB 00 -Wymagania 
Ogólne. 

Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące 
w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 
technicznymi obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

2.6.6 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB 00 -Wymagania Ogólne. 

Kontrola jakości prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogólnych zasad 
określonych w obowiązujących przepisach i instrukcjach geodezyjnych. 

2.6.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WWiORB 00 -Wymagania 
Ogólne. 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z 
dokumentami kontraktowymi. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
przedkładając Inspektora Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu. 

2.6.8 Przepisy związane 

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 
2001 poz. 1086 z późn. zmianami ) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-
2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455) 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
1979. 

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 
GUGIK 1998 

14. Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego 

15. Wskazówki Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji 
przewodów uzbrojenia terenu realizowanych przy wykorzystaniu 
sterowanych głowic przeciskowych i urządzeń samo zasypujących 
instalowane przewody z dn. 22 listopada 2006. znak: GKN.I.BW/7617-39/06 

- inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367 
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2.7 WW-02  ROBOTY ZIEMNE 
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2.7.1 Informacje ogólne 

2.7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla planowanej inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodociągowej 
przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń –Sulice -Wiewiecko” 

2.7.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych, a w 
szczególności: 

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym karczowanie zieleni kolidującej 

- wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych związanych z realizacją obiektów 
budowlanych 

- odwodnienie wykopów na czas budowy 

- wykonanie ukopów i odkładów gruntu, nasypów, podsypek, obsypek i zasypek 

- wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych przewodów 
wodociągowych 

- wykonanie wykopu jamistego pod fundament zbiornika magazynowego wody  

2.7.2 Materiały 

2.7.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.2.2 Stosowane materiały 

 grunt wydobyty z wykopów i użyty następnie do zasypania rurociągów oraz 
ukształtowania terenu. 

 grunt pozyskany przez wykonawcę na wymianę do podsypki i zasypki – grunt 
na obsypkę i podsypkę powinien spełniać wymagania  normy PN-B-03020. 

 grunt mineralny do wymiany gruntu, jeśli zajdzie taka potrzeba 

2.7.3 Sprzęt 

2.7.3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.3.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonywania robót ziemnych niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez 
Wykonawcę co najmniej sprzętu opisanego poniżej  

 koparki do odspajania gruntu, 

 spycharko-ładowarki do przemieszczania gruntu, 

 zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 

 szalunki, 
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 igłofiltry, pompy próżniowe, zestawy igłofiltrowe 

 geodezyjne urządzenia pomiarowe 

 lokalizatory przewodów elektrycznych i sieci (detektory), 

 kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.), w tym gazociągów 

2.7.4 Transport 

2.7.4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”.”. 

2.7.4.2 Wymagania szczegółowe 

Niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawcę co najmniej środków 
transportu opisanych poniżej  

 samochody skrzyniowe 

 samochody samowyładowcze 

2.7.5 Wykonywanie robót 

2.7.5.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Osnowa geodezyjna  

Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustanowienie reperów 
roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty pomiarowe zostaną 
założone w odpowiednich odstępach wzdłuż tras rurociągów i będą trwale oznaczone na 
istniejących budynkach lub za pomocą zabetonowanych stalowych szpilek. Wymagane jest 
stosowanie tzw. „świadków” punktów charakterystycznych. 

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z 
określeniem współrzędnych X i Y oraz poziomów charakterystycznych punktów. 

Prowadzenie robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych 
odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane na 
mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 
występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach (w tym m.in. urządzenia melioracji 
szczegółowych). 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym należy zatrzymać kopanie na 
poziomie ok. 10 - 20 cm powyżej rzędnej projektowej, pozostałą warstwę należy usunąć 
ręcznie bezpośrednio przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Dno wykopu, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie może być zasypane gruntem z 
wykopu lecz powinno być wypełnione chudym betonem lub piaskiem. 



 Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń –Sulice -Wiewiecko” 

  Strona 51 

Gmina Węgorzyno 

październik 2019r 

 

W celu uniknięcia osuwania się skarp, wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym 
czasie i możliwie szybko zagospodarowane. 

Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm. 

Zabrania się wykorzystywania jako zasypkę gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, itp. 

Niewykorzystane na miejscu masy ziemne należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Zasypka wykonana będzie z gruntu wydobytego z wykopów, (o ile grunt ten nadaje się do 
zagęszczenia) zagęszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 rys. 4, według 
której w obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien 
osiągnąć wartość: 

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni 

w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi Nadzoru właściwe zagęszczenie gruntu 
zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.  

Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody. W 
przypadku budowy obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane będą w stanie 
wolnym od wody przez okres niezbędny do zrealizowania robót. 

Należy zapewnić, że przyjęty program odwadniania zapewnia stabilność skarp wykopu oraz 
bezpieczeństwo obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto, należy 
zapewnić, aby zrzut wody gruntowej nie spowodował przemieszczania się gruntu o wrażliwej 
strukturze jak np. luźny piasek. 

W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, wykonawca 
obniży ciśnienie pochodzące od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilności tych 
obiektów przez cały okres budowy. 

Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy odpowiednia 
instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu 
ciągłego odwadniania. 

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z odwodnieniem wykopów 
i udrożnieniem rowów odwadniających. 

Uwaga: 

Podczas prac ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić  na lokalizację i zbliżenia do 
istniejącej infrastruktury podziemnej. 

2.7.6 Kontrola jakości Robót 

2.7.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakości będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z WW 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.7.7 Obmiar robót 

2.7.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w normie PN-
68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru) oraz BN-83/8836-
02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowi). 

2.7.7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest m3. 

2.7.8 Odbiór robót 

2.7.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.7.8.2 Zakres odbioru robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowego wytyczenia trasy rurociągu, niwelety dróg i tyczenia obiektów; 
- badania stopnia zagęszczania warstw ochronnych i zasypek; 
-  zgodności wykonania z zaprojektowanymi osiami głównymi, rzędnymi posadowienia z 

dokumentacją projektową; 
- przedłożonych Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat materiałowych i deklaracji ich 

zgodności. 

2.7.9 Przepisy związane 
16. PN-B-12095:1997  Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

17. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

18. PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar. 

19. PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

20. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

21. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

22. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

23. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

24. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

25. PN-EN   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe. 

26. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne. 

27. PN-EN 12715:2003  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Iniekcja. 
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2.8 WW-03 – ROBOTY MONTAŻOWE 
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2.8.1 Informacje ogólne 

2.8.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót montażowych w zakresie sieci wodociągowej dla planowanej inwestycji pn. 

 „Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń –Sulice 

-Wiewiecko” 

2.8.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót montażowych  
związanych z: 

o budową rurociągów wodociągowych przesyłowych wraz z armaturą, studniami 
technologicznymi i studzienkami wodomierzowymi; 

o budową sieciowej pompowni i zbiornika magazynowego wody; 

2.8.2 Materiały 

2.8.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu i będą zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). Materiały uszkodzone nie nadają się do montażu. 

2.8.2.2 Stosowane materiały 

2.8.3 Rurociągi  

Zastosować rurociągi do wody z PEHD  PE100 na ciśnienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) 
SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami. 

Dla zmiany kierunku zastosować fabrycznie produkowane łuki lub kolana. Zginanie rur na 
zimno może odbywać się tylko w temperaturach dodatnich a promień gięcia nie może być 
mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe oraz połączenia 
kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Nad rurociągami wodociągowymi ułożyć  
foliowe taśmy lokalizacyjne z wkładką metalową a lokalizację armatury oznakować. 

Rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych; 
surowiec użyty do produkcji rur powinien posiadać odpowiedni certyfikat jakości oraz 
wszystkie rury i kształtki powinny posiadać certyfikat PZH o dopuszczeniu do kontaktu z 
wodą pitną .  
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Stosować rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 1220. 

Rury w całości w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem. 

2.8.4 Kształtki 

Kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z tego samego 
materiału co rura. 

Należy stosować jednolity system kształtek. 

- kształtki wykonane z polietylenu PE 100 

- kształtki powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców 
wtórnych 

- surowce używane do produkcji powinny posiadać certyfikat ISO 

- kształtki w kolorze czarnym 

- producent powinien produkować pełny asortyment kształtek dla zapewnienia 
jednolitego systemu połączeń 

2.8.5 Armatura 

Projektować zasuwy klinowe kołnierzowe długie (F-5) na ciśnienie nominalne PN10.  

Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego. We 
wszystkich występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby łączące ze 
stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

- korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40, 

- połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby łączące 
pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) lub bezśrubowo,  

- ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za pomocą 
fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250 
µm,  

- wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono 
polerowane, 

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

- korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z 
na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

- wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

- przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny (niezwężony), pełny 
przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

- kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiężna 
wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

- strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z medium 
(wodą) przepływającym przez zasuwę, 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej, 

- obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy, 
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- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 

- zasuwy doziemne wyposażyć w przedłużony trzpień z obudową i skrzynką. 

- stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5  

2.8.6 Hydranty p.poż. 

Wymagania: 

- w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania, 

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 
pośrednich odwodnienie ma być szczelne, 

- głowica: wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze czerwonym, 

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

- ochrona antykorozyjna z proszków epoksydowych wykonana za pomocą 
fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki ochronnej minimum 250 
µm, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 20000 C, zapewniająca 
przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V. 

- wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w 
części uszczelniającej szlifowany, 

- połączenia gwintowane ze stali nierdzewnej 

2.8.7 Studnia z reduktorem ciśnienia 

Projektować studnię z reduktorem ciśnienia o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych 
przykryta płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 625 mm w odmianie ciężkiej zamykanym 
specjalnym zamkiem. 

W studni zamontować, w pozycji poziomej, bezpośrednio na rurociągu wodociągowym 
regulator ciśnienia. Wewnątrz studni rurociąg wodociągowy zamocować do konstrukcji za 
pomocą wspornika ze stali nierdzewnej. Przy regulatorze zamontować kształtkę montażową. 
Za regulatorem ciśnienia, na poziomym odcinku rurociągu, zamontować filtr siatkowy.  

2.8.8 Studnie technologiczne na sieci wodociągowej 

Studnie technologiczne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729 jak dla systemów 
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne włazowe należy wykonać w systemie z elementów 
prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.  
System musi składać się z elementów takich jak: kręgi  betonowe,  elementy  przejściowe, 
płyty  nadstudzienne,  zwężki,  fundamenty z wykonanymi fabrycznie przejściami szczelnymi 
dla rur wodociągowych wymaganych jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod 
zwieńczenie studni. 

Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086. 
System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporność 
(F-50).  

Wymiary studzienek powinny być zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671. 

Jeśli zajdzie konieczność wykonania nie przewidzianego połączenia rury ze studzienką na 
placu budowy – dopuszcza się wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomocą 
wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkę gumową „in situ”. 

Zwieńczenia studni 
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Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. C35/45 (beton zgodny z 
normą PN-EN 206-1). 

   Studnie odwodnieniowe na sieci wodociągowej 

Studnie odwodnieniowe wykonać jako  prefabrykowaną na bazie kręgów betonowych 
DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Króciec odwodnieniowy 
wprowadzony do studni zakończyć zasuwą klinową odcinającą kołnierzową DN80 PN10 do 
wody z szybkozłączem DN100 (typu „strażackiego”) umożliwiającym przyłączenie przewodu 
elastycznego i bezpośrednie, grawitacyjne wyprowadzenie wody na zewnątrz studzienki.   
Konstrukcja i wymiary studnii powinny przewidywać  przestrzeń roboczą do umieszczenia 
pompy zatapialnej  przenośnej, która odprowadzać będzie wodę na zewnątrz za pomocą 
elastycznego rurociągu. 

Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy betonu 
„chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. „rząpi”) dla pompy 
odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. Dno studni wyprofilować ze 
spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

Studnia odwodnieniowa przykryta płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 625 mm w 
odmianie ciężkiej zamykanym specjalnym zamkiem. 

Studnie z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym na sieci wodociągowej 

Studnię z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym  wykonać jako  prefabrykowaną na 
bazie kręgów betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych W 
studni na pionowym  króćcu należy zamontować kołnierzowy zawór napowietrzająco – 
odpowietrzający do wody DN50 wraz z zasuwą odcinającą.   

 Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie studni warstwy 
betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. „rząpi”) dla 
pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. Dno studni 
wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

2.8.9 Studnie wodomierzowe 

1.4.10.3. Studnie wodomierzowe dla sieci rozdzielczej w m. Rogówko i m. Przytoń  

Studnie wodomierzowe wykonać w systemie prefabrykowanych elementów betonowych 
produkowanych zgodnie z normą DIN 4034. – z kręgów o średnicy DN1200 -1500 mm. 
Studnie wykonać jako szczelne, zabezpieczone przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. 

 Zestaw wodomierzowy należy zamontować na stalowej (stal nierdzewna)  konsoli 
przymocowanej do podpory przykręconej do dna studzienki. Zawór redukcyjny zintegrować z 
zestawem wodomierzowym lub zastosować odrębną studzienkę. Przejścia rurociągu 
przyłącza wodociągowego przez ściany studni wykonać jako szczelne. Zastosować stopnie 
złazowe żeliwne.  Wysokość konstrukcyjna studni powinna uwzględnić nadlanie w dnie 
studni warstwy betonu „chudego” o grubości min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw. 
„rząpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umożliwienia końcowego odwodnienia. Dno studni 
wyprofilować ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki. 

1.4.10.4. Studnie wodomierzowe dla odejść przyłączeniowych do budynków 

Montować typowe, wykonane fabrycznie i standardowo wyposażone studzienki z tworzywa 
sztucznego. W przypadku m. Sulice I montować dodatkowo zaworki redukcyjne.  
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2.8.10 Zbiornik magazynowy wody i komora zasuw 

Zbiornik pionowy lub poziomy, prefabrykowany, nadziemny zbiornik wody o pojemności 
V=50 m3. Zbiornik magazynowy ze stali atestowanej, przystosowanej do kontaktu z wodą 
uzdatnioną. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego lub poziomego walca. W 
przypadku zbiornika pionowego zamkniętego od dołu płaskim  dnem, a od góry stożkowym 
dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy 
hydrostatycznej. Zbiornik pionowy musi być ocieplony zgodnie z instrukcją producenta, np. 
zaizolowany warstwą ocieplającą z wełny mineralnej o grubości 100mm i od zewnątrz 
osłonięty blachą elewacyjną, np. trapezową ocynkowaną. Zbiornik poziomy powinien być 
zagłębiony w gruncie i obsypany gruntem mineralnym więc nie wymaga izolacji cieplnej. 

W skład wyposażenia technologicznego zbiorników wchodzi: 

o lampy UV do dezynfekcji przestrzeni powietrznej nad lustrem wody(świetlówki 
foliowane teflonem), oprawy z odbłyśnikami ze stali kwasoodpornej, stopień ochrony 
obudowy IP65. Oprawa wyposażona w dwa promienniki bakteriobójcze.; 

o wewnętrzne orurowanie (rurociągi doprowadzenia i odprowadzenia magazynowanej 
wody, przelewowy, spustowy); 

o komora zasuw mieszcząca armaturę odcinająco – zwrotną na rurociągach 
technologicznych  związanych ze zbiornikiem;  

. 

2.8.11 Sieciowa pompownia wody - zestaw pompowy hydroforowy 

Zestaw pompowy / hydroforowy  posiadać będzie  orientacyjnie następujące parametry 
pracy: 

Q= 36 m3/h ze względu na potrzeby p.poż. 

H=  ok. 70 m sł. wody ze względu na duże przewyższenia terenowe 

i zostanie wyposażony w 2 lub 3 wielostopniowe pompy pionowe wirowe do wody  pracujące 
w układzie równoległym (w tym 1 rezerwowa) zamontowane wraz z armaturą odcinająco – 
zwrotną na jednej ramie konstrukcyjnej. 

Zestaw pompowy podnoszenia ciśnienia należy wyposażyć w pompy ze zintegrowaną 
przetwornicą częstotliwości co umożliwi utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą płynną 
regulację prędkości obrotowej wirników pomp. Wydajność zestawu pompowego ma być 
dopasowana do aktualnego zapotrzebowania poprzez załączanie / wyłączanie wymaganej 
liczby pomp i pracę równoległą załączanych pomp.  

2.8.12 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem robót związanych z budową rurociągów będą wykonywane 
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- Samochody skrzyniowe, 

- Samochody samowyładowcze z urządzeniem dźwigowym, 

- Lokalizatory przewodów elektrycznych i sieci (detektory), 

- Kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.) 
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- urządzenia do wykonywania połączeń rurociągów PE metodą zgrzewania doczołowego 
i zgrzewania elektrooporowego 

2.8.13 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Na okres budowy wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś.  

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami taśmowymi z klamrą 
dociągową. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

2.8.14 Wykonanie Robót 

2.8.14.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w p WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami PF-U, dokumentacji projektowej, sztuki 
budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczególnych robót. 

2.8.14.2 Roboty montażowe 

Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie 
mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 

Rurociągi wodociągowe muszą być układane na podłożu pozbawionym kamieni, gruzu i 
ostrych przedmiotów. 

Rurociągi układać na podsypce na całej długości o grubości minimum 15cm.  Obsypkę rur 
wykonać na całej długości do wysokości minimum 10 cm ponad sklepienie rury. 

Składowanie, magazynowanie oraz montaż i układanie rurociągów należy wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Generalnie, rury, kształtki, itp. powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania, czy są właściwie oznakowane oraz czy nie są uszkodzone.  
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Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi właściwe zagęszczenie gruntu zasypki 
przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badań 
powinna być opracowana przez Wykonawcę przedstawiona Inspektorowi do zaakceptowania 
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu 
należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy 
zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna 
przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić 
warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas 
zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie 
spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Dalsza zasypka wykonana będzie z gruntu wydobytego z wykopów, (o ile grunt ten nadaje 
się do zagęszczenia) zagęszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 rys. 4, 
według której: 

w obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć 
wartość: 

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni 

w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Zagęszczanie gruntu winno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika podanego powyżej. Grubość warstw nie powinna być większa 
niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 
gruntu, określonej w PN-B-02480.  

Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość przykrycia rury wynosi 
mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury.  

Rurociąg wodociągowy należy poddać próbie szczelności wg PN/B-10725 - „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Po wykonaniu wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności w trzech etapach: 

- Próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 
h. 

- Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar 

- Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym – 16 bar metodą 
ubytku wody 
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Próbę przeprowadzić przed zasypaniem wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie 
połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika 
próbnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania 
wodą. Próbę spadku ciśnienia i i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, 
a czas przeprowadzania tych prób będzie trwał po 0,5 godziny. 

Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości nie dłuższej niż odległość między 
zasuwami odcinkowymi (ok. 500 m), przy czym wszystkie złącza i armatura muszą być 
odkryte. Proste odcinki wodociągu powinny być zasypane (z zagęszczeniem), a próba może 
się odbyć po upływie 48 godzin od zasypania. 

Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany rurociąg wodociągowy należy 
przepłukać przez węzły projektowanych zasuw, z wykorzystaniem studni odwodnieniowych i 
zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody 
powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 w 
sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, 
woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 
Sanitarnej (DZ.U. 2000.82.937 

2.8.14.3 Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Zabezpieczenia wykonać zgodnie z wytycznymi gestorów sieci. Skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym wykonać stosując zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.  

Roboty prowadzić pod nadzorem gestorów sieci. 

W miejscach o dużym zagęszczeniu sieci podziemnych wykonać przekopy poprzeczne 
celem uściślenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach sytuacyjno-
wysokościowych. 

2.8.14.4 Odtworzenie punktu geodezyjnego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie 
technicznym planowanych robót i podlegające ochronie należy oznakować w sposób trwały 
poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez oznakowanie taśmą 
ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy wykonywać wyłącznie ręcznie 
a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w 
punkty osnowy geodezyjnej  odtworzyć przez uprawnionego geodetę na zlecenie wykonawcy 
robót.  

2.8.15 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Przy montażu przewodu kontroli podlega 

- sprawdzenie poprawności użytych materiałów 

- sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie skuteczności odwodnienia wykopów 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, obsypki i 
zasypki z piasku 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem 
terenu 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

- wykonanie próby szczelności odcinka rurociągu  

2.8.16 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej WW-00 „Wymagania 
Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

2.8.17 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 
Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności 
działania wykonanego rurociągu. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku 
pozytywnego wyniku w/w prób i pomiarów, i ich zgodności z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi normami i przepisami lub z wcześniej uzgodnionymi przez strony 
odstępstwami. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym będą polegały na: 

- zbadaniu   zgodności    usytuowania    i   długości    przewodu   z Dokumentacją 
projektową i inwentaryzacją    geodezyjną, dopuszczalne odchylenie w planie osi 
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m.   Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji 
projektowej nie powinno przekraczać ±0,05 m, przy zachowaniu minimalnego 
wymaganego spadku oraz minimalnej prędkości. 
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- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania 
gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób 
jego zagęszczenia, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 
przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i obsybki 
przewodu, 

-  

2.8.18 Przepisy związane 

1. PN-B-10725/1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

2. PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

3. PN-B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

4. PN-EN 13244-1:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

5. PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

6. PN-EN 13244-3:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

7. PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
 układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

8. PN-EN 13244-5:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 
w systemie. 

9. PN-EN 1295-1 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

10. PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.  

11. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 

12. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

13. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

14. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

15. Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-4:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013244-5:2004&nw=f&t=deszcz&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
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2.9 WW- 04   Roboty drogowe 
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2.9.1 Informacje ogólne 

2.9.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót drogowych 

odtworzeniowych w związku z  planowaną inwestycją pn. „Rozbudowa sieci 

wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń –Sulice -Wiewiecko” 

2.9.1.2 Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych po budowie 
przesyłowych rurociągów wodociągowych. 

2.9.2 Materiały 

2.9.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

2.9.2.2 Stosowane materiały 

Droga asfaltowa  

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczyć będzie robót prowadzonych ewentualnie w 
granicach miejscowości, w drogach gminnych, w miejscach włączeń do istniejącej sieci 
rozdzielczej. Przejścia przez pas drogi krajowej będą wykonane metodą przewiertu 
sterowanego. 

Konstrukcja gróg gminnych może wyglądać następująco: 

- 5 cm warstwa ścieralna z AC 11S 

- 7 cm podbudowa z AC 16P 

- 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm 

Przed robotami należy sfrezować warstwę ścieralną na głębokość 3 cm na całej szerokości 
jezdni. 

Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu wykonać warstwy podbudowy z kruszywa oraz 
podbudowę z AC16P do poziomu sfrezowanych warstw nawierzchni.  

 

Chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5cm 

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z płytek betonowych 35x35x5 cm. 

Szerokość chodnika powinna wynosić tyle ile przed rozbiórką. 

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. 

Konstrukcja chodnika: 

- 5 cm płytki betonowe 

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa 

Nie można wbudowywać elementów uszkodzonych i połamanych. 
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W miejscu w którym konieczne jest rozebranie krawężnika należy w ramach odtworzenia 

wykonać krawężnik betonowy 15x30 cm, ustawiony na ławie betonowej C12/15 z oporem.  

Chodnik o nawierzchni z kostek betonowych 

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z płytek betonowych pochodzących z rozbiórki 

Szerokość chodnika powinna wynosić tyle ile przed rozbiórką. 

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. 

Konstrukcja chodnika: 

- 6 lub 8 cm kostka betonowa 

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa 

Nie można wbudowywać elementów uszkodzonych i połamanych. 

W miejscu w którym konieczne jest rozebranie krawężnika należy w ramach odtworzenia 

wykonać krawężnik betonowy 15x30 cm, ustawiony na ławie betonowej C12/15 z oporem.  

Piasek użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełna grubość kostki. Po 
wprowadzeniu piasku w szczeliny chronić zgodnie z PN-63/B-06251. 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do 

podbudowy zasadniczej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1. 

 

 

Piasek do podsypki i zapraw – zgodnie z normami. 

Woda do betonów i zapraw – czysta, z sieci wodociągowej. 

2.9.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano WW-00 „Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Roboty związane z wykonaniem robót drogowych będą wykonywane ręcznie i przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

- żurawi samochodowych, 

- betoniarek, 

- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

- walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

- walców statycznych, 

- ubijaków mechanicznych. 

- szczotek mechanicznych (zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych). 

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

- spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM, 

- koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3, 

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5÷13,0 T, 

- zagęszczarka płytowa,  

- walec ogumiony, drogowy, średni - 4÷6 T. 

- maszyna do mechanicznego układania asfaltu 

2.9.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać 
BN-67/6747-14. 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

Kostka betonowa powinna być przewożona na paletach maksymalnie po 10 warstw 
zabezpieczona przed przesuwaniem i obfoliowana. 

2.9.5 Wykonanie robót 

2.9.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacjach technicznych WW-00 
“Wymagania Ogólne". 

2.9.5.2 Organizacja ruchu na czas robót 

Projekt czasowej organizacji ruchu zostanie opracowany, jeśli będzie wymagany. Jeśli nie 
będzie to Wykonawcę obowiązuje standardowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
robót. 

2.9.5.3 Ukształtowanie terenu 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca oczyści teren budowy z humusu w miejscach 
planowanego pasa robót ziemnych oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu musi być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej według faktycznego stanu występowania. 

Wykonanie Robót związanych z regulacją położenia wysokościowego lub w planie urządzeń 
podziemnych powinno odbyć się pod nadzorem właścicieli lub zarządców istniejących 
instalacji. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 
jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie zawiera domieszek 
organicznych. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywać poziomo. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy ma uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Nasypy wznosić równomiernie na całej szerokości, przy zachowaniu przekroju  

Zagęszczenie warstwy gruntu należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaźnik zagęszczenia powinien dla całej 
szerokości korpusu wynosić nie mniej niż 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm, nie 
mniej niż 0,97 do głębokości 1,2m od górnej powierzchni nasypu.   

2.9.5.4 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

Prace przygotowawcze 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej 
na podsypce cementowo-piaskowej. 

Podstawowe czynności obejmują: 

- wykonanie obramowania nawierzchni  

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
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- ułożenie kostek z ubiciem, 

- przygotowanie mieszanki piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 
cm. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki  powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkim walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 

Ułożenie nawierzchni na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni  jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

ROZKŁADANIE MIESZANKI I ZAGĘSZCZANIE 

Mieszankę kruszywa należy rozkładać warstwą o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa wartościom podanym w dokumentacji 
projektowej. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera poprzedniej. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). materiał 
nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od 
zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi podbudowy. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg 
BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 4. 

UTRZYMANIE PODBUDOWY 
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

2.9.5.5 USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

ZASADY USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NA ŁAWIE BETONOWEJ 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
WYPEŁNIANIE SPOIN 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie 
betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak: 
* odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
* roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

2.9.5.6 Chodniki z płytek betonowych 

WYKONANIE ROBÓT 

Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 

Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 
się powyżej górnej krawędzi krawężnika. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
chodnika. 

Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 
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Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących 
się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość 
trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 

Spoiny 

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin 
na łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 
grubość płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

 

2.9.5.7 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 

Za przygotowanie receptury asfaltu odpowiada Wykonawca, który przedstawia je do 
zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 
zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora i przy wykorzystaniu reprezentatywnych 
próbek tych materiałów.  

Zawartość środka adhezyjnego uzależniona jest od rodzaju stosowanego kruszywa oraz od 
rodzaju środka adhezyjnego i powinno mieścić się w przedziale określonym przez 
producenta. Optymalną ilość należy dobrać laboratoryjnie uwzględniając żądany wzrost 
przyczepności asfaltu do kruszywa. 

Dozowanie składników 

Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza 
się objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania odważaniem 
składników. Należy zagwarantować dozowanie składników z następującą dokładnością: 

 kruszywo ±2,5%, 

 wypełniacz ±1,0% w stosunku do masy zarobu, 

 lepiszcze ±0,3% bezwzględnej zawartości asfaltu przewidzianej w składzie mieszanki 
w stosunku do masy zarobu. 

Mieszanie składników mieszanki - Do mieszalnika, należy podawać składniki w następującej 
kolejności: kruszywo grube, kruszywo średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich 
wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie składników powinno odbywać się do chwili uzyskania 
jednorodnej mieszanki pod względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny 
być całkowicie otoczone lepiszczem. Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać 
pojemność mieszalnika.  

Wbudowanie mieszanki 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10 °C. Za 
każdorazową zgodą Zamawiającego, prace mogą być prowadzone w temperaturze powyżej 
5°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 

Układanie - przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta 
zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla 
czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze 
układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez 
przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna 
zawsze znajdować się mieszanka. 
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Wykonywanie złączy - złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy 
wykonać przez równe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie 
listwy przed uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać 
poprzez wcięcie na długość określonej w Dokumentacji Projektowej. Złącza podłużne 
powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza 
poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 50 cm względem siebie.  

Zagęszczanie nawierzchni 

Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym 
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 135°C dla asfaltu D-50. Warstwę należy 
zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98 %. 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczy robót prowadzonych w ul. Żwirki i Wigury oraz 
Szczecińskiej. 

2.9.6 Kontrola jakości robót 

2.9.6.1 Ogólna zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano WW-00 „Wymagania ogólne 

2.9.6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami odpowiednich 
norm materiałowych podanych w  niniejszej ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i w szczególności 
powinna obejmować sprawdzenie równości nawierzchni za pomocą łaty budowlanej. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą o długości 4 m nie powinien przekraczać 5 mm 

2.9.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2, m, kg,  

2.9.8 Odbiór robót 

2.9.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z budową nawierzchni 
utwardzonych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia wykonawcy. 

2.9.9 Przepisy związane 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacja 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 
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PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 

perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek  PN-EN 
13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 
Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i 
wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 
Proctora 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: 
Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, 
natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
PN-EN 
1340:2004/AC:200
7 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
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drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN14188-
1:2010 

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: 
Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco. 

PN-EN12620 
PN-EN13242 

Kruszywa do betonu 
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 
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2.10 WW 05  Roboty betonowe związane z fundamentowaniem 
zbiornika magazynowego wody 
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2.10.1 WSTĘP 

2.10.1.1  Przedmiot Warunków Wykonania 

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych i konstrukcyjno-budowlanych związanych z fundamentowaniem zbiornika 
magazynowego wody dla zadania: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-
Wiewiecko” 

2.10.1.2 Zakres stosowania  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Niniejsze warunki należy rozumieć i stosować  
w powiązaniu z Wymaganiami Ogólnymi (WW - 00). 

2.10.1.3 Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót fundamentowych i 
konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji następujących robót: 

  • wykonanie przejść technologicznych instalacji i rurociągów  pod  fundamentami  i 
przez ściany budynku technologicznego SUW  

• wykonanie  płyty fundamentowej pod zbiornikiem magazynowym wody  

• wykonanie nowego  fundamentu pod zestaw pompowy, jeśli zajdzie taka potrzeba 

2.10.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w WW-00 “Wymagania ogólne”. 

2.10.2.1 Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu w/w robót są: 

• Beton  

Blok fundamentowy pod zbiornik magazynowy wody czystej zbrojony siatką (górą i dołem) 
12co15/15cm (34GS).  

Beton: C25/30 (B-30), W8  

• Materiały ścienne i zaprawa 

W zależności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania materiały ścienne powinny 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN/B-12001, PN/B-12008, PN/B-12011 lub PN/B-
14000.  

 Styropian 

Na zewnętrznej części fundamentu docieplenie z płyt styropianowych EPS 100  
(FS – 20) gr 8 cm. Płytę pokryć wyprawą gładką cienkowarstwowym tynkiem akrylowym na 
siatce i odizolować od ziemi masą dyspersyjną kauczukową. 

• Pręty zbrojeniowe  

Zgodnie z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna 
mieć atest hutniczy. 
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• Cement  

Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement  
CEM III/A 32,5 NA. 

• Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-
86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujące się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

• Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normy  
PN-88/B-32250. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub 
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.10.2.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 “Wymagania Ogólne".  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu : 

• betoniarki, 

• wibratory do zagęszczania betonu, 

• szalunki systemowe, 

• rusztowania, 

• sprzęt drobny ( kielnie, pace, młotki murarskie itp. ) 

2.10.2.3 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW -00 “Wymagania Ogólne". 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak : 

• samochody samowyładowcze 10-20 ton, 

• samochód dostawczy do 0,9 tony, 

• samochód skrzyniowy do 5 ton, 

• samochód specjalistyczny do przewozu betonu 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane  
w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

• kontrolę załadunku i wyładunku. 
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2.10.3 Wykonanie robót 

2.10.3.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WW-00 “Wymagania Ogólne". 

2.10.3.2 Roboty betonowe 

2.10.3.2.1 Szalowanie  

Szalunki winny być oczyszczone, pokryte środkiem adhezyjnym, a następnie montowane 
zgodnie z dokumentacją, z zachowaniem warunków tolerancji elementów docelowych, 
szczelności i niezmienności położenia. Ilość elementów złącznych szalunków musi być 
minimalna, lecz zgodna z projektem montażu. 

Wszystkie gniazda i otwory należy wykształcić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.10.3.2.2 Betonowanie 

Wymagania i warunki układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej. 

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie  
z zasadami określonymi w normie PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne. Wymaga się aby roboty betoniarskie były prowadzone według 
programu betonowania, wchodzącego w zakres PZJ. 

Dla zagęszczania mieszanki betonowej w płaskich elementach o grubości do 15 cm 
można stosować wibratory powierzchniowe. 

Mieszanka betonowa musi być starannie i równomiernie zagęszczona. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zagęszczanie w narożnikach deskowań. 

Niedopuszczalnym jest używanie wibratorów do rozprowadzania mieszanki betonowej 
podczas jej układania. 

Czas wibrowania należy nie dopuścić do rozsegregowania zagęszczanej mieszanki. 

2.10.3.2.3 Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej 
dla wiązania cementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie 
na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym w okresie letnim 
oraz niedopuszczeniu do gwałtownego wychłodzenia i zamarznięcia betonu w okresie 
zimowym. 

2.10.3.3 Roboty izolacyjne 

Podłoże pod izolacje powinno być gładkie i odtłuszczone. Przed podłożeniem izolacji 
powierzchnię należy bezwzględnie zagruntować. Powłokę na ścianę powinno się nanosić 
przynajmniej w dwóch warstwach. 

2.10.4 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- 00 "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości będzie polegała w szczególności na badaniu: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
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 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 

muru, 

 odchylenia wymiarów oraz poziomu płyt fundamentowych OBMIAR 

ROBÓT 

2.10.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady robót podano w robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogólne". 

2.10.4.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót będzie : 

• dla fundamentów - m3. 

• dla izolacji - m2. 

2.10.5 Odbiór robót 

2.10.5.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

2.10.5.2 Badania w czasie budowy 

• Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadają 

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne z świadectwami jakości i 
protokółami odbiorczymi. 

• Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównaniem z projektem 

Badania polegają na zbadaniu: 

• zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

• zachowania rzędnych oraz dopuszczalnego odchylenia od położenia poziomego i 
pionowego, 

• zgodności wymiarów przekrojów poprzecznych elementów nośnych z projektem, 

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy realizować też przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji rusztowań. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 

• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 

• Sprawdzenie kształtu i usytuowania płyt fundamentowych polega na pomiarze 
geodezyjnym ich wymiarów geometrycznych oraz ich usytuowania względem 
projektowanych osi głównych obiektów 

• Sprawdzenie całości budowli należy wykonać przez: 

- porównanie z projektem usytuowania budowli, 
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- porównanie rzędnych z projektem, 

- porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 

- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych mieści się w granicach dopuszczalnych, 

- badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji mieści się w granicach dopuszczalnych 
(występowanie raków nie jest dopuszczalne). 

2.10.5.3 Badania po zakończeniu budowy 

• Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów geodezyjnych na 
zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 

1. podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i związanych z nią 
elementów konstrukcji, 

2. wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji obiektu. 

• Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów 
z badań prowadzonych w czasie budowy. 

2.10.5.4 Badania dodatkowe  

Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

2.10.6 Podstawa płatności 

2.10.6.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 "Wymagania ogólne".  

Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz 
oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. 

2.10.6.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty podstawowe, 

• obróbkę przejść instalacyjnych, 

• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, 

• zakup materiałów wraz z niezbędnymi elementami dodatkowymi, 

• montaż elementów podstawowych wraz z elementami dodatkowymi, 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie prac pielęgnacyjnych, 

• uprzątnięcie terenu budowy. 

2.10.6.3 Przepisy związane 

PN-B 12008:1996  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe budowlane 

PN-B 12055:1996  Wyroby budowlane ceramiczne – Pustaki ścienne modularne 
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PN-B 12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-B-02650  Beton -  właściwości, wykonanie, układanie i kryteria zgodności. 

PN-EN-480-12  Domieszki do betonu, -zaprawy i zaczynu- Metody badań – Oznaczenie 
zawartości Alkaliów w domieszkach 

PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu – Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 

PN-EN-934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 4: Domieszki do 
zaczynów 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 

PN-EN 12390 Badania betonu - Część 1: Kształt wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form 

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania 

PN-B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania 
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

PN-B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe - Nazwy i określenia.  

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.    
   Wymagania podstawowe. 
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2.11 WW 06 - Roboty elektryczne 
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2.11.1 Wstęp 

2.11.1.1 Przedmiot Warunków Wykonania 

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
branży elektrycznej związanych ze zbiornikiem i  pompownią wody dla zadania: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń - Sulice- 
Wiewiecko” 

2.11.1.2 Zakres stosowania  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Niniejsze warunki należy rozumieć i stosować w powiązaniu 
z Wymaganiami Ogólnymi (WW - 00). 

2.11.1.3 Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót 
elektrycznych i obejmują wykonanie sieci kablowych elektroenergetycznych, sterowniczych 
oraz systemu monitoringu. 

W zakres podstawowych Robót wchodzą: 

 zasilanie zestawu pompowego 
 kable sterowniczo sygnalizacyjne dla zbiornika wody 
 instalacja wyrównawcza (ochrona od porażeń), 
 instalacja odgromowa, 
 pomiary elektryczne 

2.11.2 Określenia podstawowe 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

2.11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.11.3.1 Materiały 

2.11.3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Stosowane materiały muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych 
do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności 
lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 

 

 



 Program funkcjonalno – użytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn. 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko –Przytoń –Sulice -Wiewiecko” 

  Strona 84 

Gmina Węgorzyno 

październik 2019r 

 

2.11.3.1.2 Materiały stosowane przy układaniu kabli 

Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04. 

Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrową z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 
odpowiadająca wymaganiom BN-68/6353-03. 

Elementy gotowe 

Przepusty kablowe  

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na 
działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości PEHD 
o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/C-89205. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Kable 

Kable używane do wykonania zasilania urządzeń i obiektów, kabli sterowniczych 
oraz oświetlenia zewnętrznego powinny spełniać wymagania norm PN-93/E-90401, 
PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

2.11.3.1.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, 
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia dyskwalifikują materiał z użycia). 

 

2.11.3.1.4 Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w 
warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

 

2.11.3.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 
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Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych kablowych winien się 
wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

o spawarka transformatorowa do 500A 

o koparka jednonaczyniowa z łyżka szerokości 40 cm 

o sprzęt drobny szpadle, łomy i kilofy 

o prasa do zaprasowywania końcówek kablowych 

o wiertnica na podwoziu samochodowym 

2.11.3.3 Transport 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

o samochód dostawczy do 0,9t, 

o samochód skrzyniowy 5.0 t 

o samochód samowyładowczy 

o żuraw samochodowy. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

2.11.4 Wykonanie robót 

2.11.4.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WW-00 “Wymagania Ogólne". 

2.11.4.2 Instalacje elektroenergetyczne 

Wciąganie kabli do rur 

Do rur ułożonych w przepustach po ich przykryciu, należy wciągać kable przy użyciu 
sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać  
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany. W przypadku 
stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 
izolacji 
i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 

Układanie kabli 
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Kable należy układać w trasach wytyczonych przez służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą N-SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE 
I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE I BUDOWA. Kable powinny być 
układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. 

Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla 
lub podanego w instrukcji wytwórcy. Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy 
układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm 
z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 
o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż 
całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię szerokości takiej, 
aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz 
nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm. Kolor folii: 
niebieski dla kabli 1 kV. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać 
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 
przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

Zaleca się przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach 
pozostawienie około 4-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

2.11.5 Kontrola jakości robót 

2.11.5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w WW-00 “Wymagania Ogólne”. 

2.11.5.2 Linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 

głębokości zakopania kabla, 

grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

odległości folii ochronnej od kabla 

rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla, 

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 

2.11.5.3 Regulacja instalacji 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
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Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

2.11.6 Obmiar robót 

2.11.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

2.11.6.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest dla kabli i przewodów – 1 mb. 

2.11.7 Odbiór robót 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a 
także obowiązującymi normami oraz przepisami. 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 kompletną dokumentację projektową powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu, uaktualnionych o wprowadzone zmiany - w 2 
egzemplarzach, 
 protokóły, badania i pomiary w 2 egzemplarzach, 
 instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 
2 egzemplarzach 

 

2.11.8 Podstawa płatności 

2.11.8.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

2.11.8.2 Cena jednostki obmiarowej 

Podstawę płatności stanowi: 

montaż 1 zestawu pompowego 

ułożenie 1mb kabla, 

montaż sondy hydrostatycznej i lamp UV w zbiorniku 

montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej 

 

2.11.9 Przepisy związane 

2.11.9.1 Normy 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 
i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
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PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy  
(Kod IP) 

PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 
i elektroniczne w obiektach. 

PN-E-04700:1998Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

N SEP-E-001Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-002 Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
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2.12 WW- 07   Roboty  związane ze sterowaniem i monitoringiem
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2.12.1 Wstęp 

2.12.1.1 Przedmiot Warunków Wykonania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót systemu sterowania, monitoringu i wizualizacji (AKPiA) 
dla zadania: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-
Przytoń-Sulice-Wiewiecko” 

2.12.1.2 Zakres stosowania  

2.12.1.3 Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu systemu sterowania pracą zestawu pompowego wody w powiązaniu ze 
zbiornikiem magazynowym wody i obejmują prowadzenie pomiarów (i ich 
wykorzystanie do zautomatyzowania pracy pompowni ze zbiornikiem 
magazynowym wody) tj.: 

 sterowanie 

 sterowanie poziomem wody w zbiornikach magazynowych wody czystej 

 sterowanie ciśnieniem wody podawanej do sieci wodociągowej 

pomiary: 

 pomiar ilości wody  podawanej do sieci wodociągowej 

 pomiar ciśnienia wody na wyjściu wody do sieci wodociągowej 

 pomiar napełnienia wody w zbiorniku magazynowym wody  

pozostałe czynności: 

 pomiar poprawności zasilania w energię elektryczną (kolejność faz, parametry 
prądu) 

 rozruch oprogramowania, 

 wykonanie odpowiednich pomiarów i sprawdzeń 

 szkolenie personelu 
 

2.12.1.4 Określenia podstawowe 

Urządzenie przetwarzania danych - urządzenie sterownicze elektroniczne, 
samodzielne lub zestawione w układy, służące do gromadzenia i przekazywania 
danych. 

Akpia (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki) – zespół urządzeń 
analogowych 
i cyfrowych składający się z aparatów, układów pomiarowych, czujników, 
przetworników oraz przewodów elektrycznych służących do sterowania, 
opomiarowania i wizualizacji procesu technologicznego. 
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2.12.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.12.3 Materiały i wyposażenie 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu systemu sterowania, monitoringu i 
wizualizacji są: 

o sterownik procesowy swobodnie programowalny, sygnalizatory poziomu wody 

lub sonda hydrostatyczna w zbiorniku magazynowym wody   

o sygnalizatory ciśnienia wody, przetwornik ciśnienia, lokalna szafa sterownicza 

 dla zestawu pompowania wyposażona w złącze i protokół, 

o napęd elektryczny dla przepustnicy sterującej napełnianiem zbiornika ze 

sterownikiem lokalnym łączonym z systemem złączem za pomocą protokołu; min. 

jedno wyjście przekaźnikowe ze stykiem przełączalnym oraz dwa wejścia binarne dla 

sygnału krańcówek; zasilanie sterowników z szafek sterowniczej 

o wyłączniki, gniazda, kable, przewody, trasy kablowe, rurki osłonowe 

gładkościenne. 

Materiały i sprzęt użyte do robót muszą posiadać aprobaty techniczne i atest 
producenta. 

2.12.3.1 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów, standardów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie wykonawczym. 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

o narzędzi do programowania sterowników 
o praski do zaciskania kabli, 
o mierniki 
o wiertarki 

2.12.3.2 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

o samochód dostawczy do 0,9 tony, 
o samochód skrzyniowy do 5 ton, 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

2.12.4  Wykonanie robót 

2.12.4.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW-00. "Wymagania 
ogólne" 
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2.12.4.2 Ogólne założenia do pomiarów i automatyki procesów 
technologicznych  

Przewiduje się budowę nowego systemu sterowania i automatyki zbudowanego na 
bazie programowalnego sterownika procesowego logicznego. 

Sterownik ten zostanie umieszczony w nowej szafie sterowniczej umieszczonej  
w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody w m. Przytoń. 

Sygnały z poszczególnych układów przekazywane będą za pomocą kabli 
sygnalizacyjnych wprowadzonych do sterowni.  

Monitoring powinien polegać na przesyłaniu określonych informacji za pomocą 
wiadomości sms w systemie funkcjonującym u operator sieci.  

2.12.5  Zestawienie metod sterowania i nadzoru 

Tryb pracy dziennej/nocnej 

System sterowania powinien generalnie wyróżniać tryb pracy dziennej i nocnej, 
ustalany jednolitą nastawą dla wszystkich procesów: 

początek trybu prac dziennej: do ustalenia podczas rozruchu [godzina] 

początek trybu pracy nocnej: do ustalenia podczas rozruchu [godzina] 

Tryb pracy nocnej ustalany jako aktywny (początek o godzinie [..h...min], koniec o 
godzinie [...h...min] lub nieaktywny (całodobowa praca według nastaw trybu pracy 
dziennej). 

2.12.6  Montaż elementów sygnałowych, przewodów 

Przewody prowadzić od urządzeń do rozdzielnicy głównej w osobnych wiązkach 
odpowiednio ekranowanych i odległości od przewodów napięciowych 
uniemożliwiającej powstawanie zakłóceń. 

2.12.7  Szkolenie personelu 

Wykonawca przeszkoli wytypowany personel użytkownika. Na tydzień przed 
planowanym szkoleniem Wykonawca dostarczy „Instrukcję użytkownika” w języku 
polskim Szkolenie powinno obejmować podstawy teoretyczne działania systemu 
oraz praktyczną obsługę systemu. Okres szkolenia nie może trwać krócej niż trzy 
dni musi być zakończony egzaminem. 

Protokół ze szkolenia i egzaminu podpisany przez szkolony personel należy 
przekazać Inżynierowi Kontraktu. 

2.12.8  Kontrola jakości robót 

2.12.8.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00"Wymagania ogólne". 

2.12.8.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji 
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Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami, z 
dokumentacją projektową i odpowiednich norm materiałowych podanych 
w punkcie 10 niniejszych warunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola 
powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 
obejmować sprawdzenia: 

o doboru przewodów zgodnie z projektem oraz doboru i nastawienia urządzeń 

sygnalizacyjnych, 

o umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

o oznaczenia przewodów, 

o umieszczenia schematów lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

o połączeń i ciągłości przewodów. 

2.12.9 Badania pomiary i próby instalacji akpia i urządzeń przetwarzania 
danych. 

Obejmują stwierdzenie czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 
ochrony spełniają wymagania projektowe i są wykonane zgodnie z warunkami.  

W skład badań wchodzi: 

o sprawdzenie ciągłości przewodów sygnałowych i sterowania, 

o pomiar ciągłości obwodów i jakości połączeń, 

o przetestowanie oprogramowania i sporządzenie charakterystyk sterowniczych 

poszczególnych obwodów automatycznej regulacji. 

2.12.10 Obmiar robót 

2.12.10.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

2.12.10.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru robót jest: 

kpl. – montaż instalacji AKPiA, 

kpl. – uruchomienie AKPiA, 

kpl. – uruchomienie monitoringu do miejsca wskazanego przez operatora sieci 

2.12.11 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem systemu 
sterowania i monitoringu. 

Odbioru dokonuje Inżynier Kontraktu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

2.12.12 Podstawa płatności 

2.12.12.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, 
oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników badań i pomiarów. 

2.12.12.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

o montaż instalacji AKPiA  
o prace przygotowawcze, 
o transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
o montaż elementów sterowania w poszczególnych układach obiektu, 
o montaż rozdzielnicy zestawu pompowego podnoszenia ciśnienia oraz szafek 
dystrybucyjnych zasilania układu siłowników 
o montaż elementów sterowania w rozdzielnicy  
o montaż kabli i rur ochronnych, 
o programowanie sterowników, 
o uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów, 
o wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 
o uruchomienie AKPiA 
o rozruch systemu sterowania, 
o rozruch monitoringu 
o szkolenie personelu, 

 

2.12.13  Przepisy związane 

2.12.13.1 Normy 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia 
i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy.  

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
elektrycznych barwami lub cyframi. 
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PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy  
(Kod IP) 

PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach 
elektrycznych. 

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenie fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 
i elektroniczne w obiektach. 

PN-E-04700:1998Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

N SEP-E-001Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

N SEP-E-002 Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. 
Podstawy planowania. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 

2.12.14 Inne 

Instrukcje stosowania urządzeń i materiałów przygotowane przez producentów 
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3. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Mapa poglądowa  terenu planowanej inwestycji  

2. Plan sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem programowanych rurociągów 

wodociągowych oraz lokalizacją zbiornika i sieciowej pompowni wody 

3. Tabela zestawieniowa działek geodezyjnych programowanych pod budowę 
planowanej  inwestycji z podziałem na odcinki 

4. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji z podziałem na etapy 

realizacyjne 

 


