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RYSUNKI 

Nr 
rysunku 

Nazwa rysunku Skala 

S-0 Mapa poglądowa z lokalizacją poszczególnych zadań  1:1000 

S-1 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 1 

1:500 

S-2 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 2 

1:500 

S-3 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 3 

1:500 

S-4 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 4 i 5 

1:500 

S-5 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 6 i 7 

1:500 

S-6 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 8 

1:500 

S-7 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 9 

1:500 

S-8 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 10 

1:500 

S-9 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 11 

1:500 

S-10 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 12 

1:500 

S-11 

aktual.2020 

Plan sytuacyjny z naniesionym odcinkiem sieci do przełożenia 
– zadanie 13 

1:500 

S-12 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 14 

1:500 

S-13  

 

 

Plan sytuacyjny z naniesionym odcinkiem sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 15 

1:500 

S-14 
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przyłączami 
do przełożenia – zadanie 16 

1:500 

S-15 Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250 
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przyłączy do przełożenia – zadanie 1 

S-16 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 2 

1:100/250 

S-17 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 3 

1:100/250 

S-18 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 4 

1:100/250 

S-19 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 5 

1:100/250 

S-20 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 6 i 7 

1:100/250 

S-21 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 8 

1:100/250 

S-22 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 9 

1:100/250 

S-23 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 10 

1:100/500 

S-24 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 11 

1:100/250 

S-25 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 12 

1:100/250 

S-26 

akt.2020 

Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 13 

1:100/250 

S-27 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 14 

1:100/250 

S-28 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 15 

1:100/250 

S-29 
Profile podłużne odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i 
przyłączy do przełożenia – zadanie 16 

1:100/250 

S-30 
Schematy kinet studni włazowych z kątami włączenia 
kanałów 

- 

O-1 
Plan sytuacyjny przepompowni P-2 z naniesionym 
ogrodzeniem i placem utwardzonym 

1: 250 

O-2 Ogrodzenie przepompowni P-2 1: 50 
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1 PODSTAWY SPORZĄDZENIA PROJEKTU 

 -  projekt budowlany pn.”Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno- Etap I” oprac. PROGAZ, 2008r; 

- opinia geotechniczna do celów projektowych, oprac. EKO-GEO, Andrzej 
Piotrowski, styczeń 2010r; 

- dokumentacja odbiorowa inwestycji, luty 2012r; 

- przeglądy TV (inspekcje) kanałów wykonane  na zlecenie UM przez firmy: 
MIKBUD i RETEL, 2014r; 

- dokumentacja powykonawcza geodezyjna, oprac. Jan Plesiak i syn, luty 2012r; 

- mapy zasadnicze w postaci wektorowej zakupione 19.01.2017r w PODGiK w 
Łobzie, licencja nr GKO.6642.205.2017.JWP_3218_CLO; 

- sprawozdanie z oceny sytuacji, a w szczególności: 

 Tabela 1 „Nieprawidłowości TV” odrębnie dla poszczególnych odcinków  
sieci i odrębnie dla poszczególnych przyłączy zawierającą wykaz 
nieprawidłowości i wad opisanych przez operatorów  inspekcji TV, z 
podziałem na rodzaje wad w celu weryfikacji ich subiektywnej opinii;  

 Tabela 2 „ Analiza jakości wykonania wg zestawionych danych” - odrębnie 
dla poszczególnych odcinków  sieci i odrębnie dla poszczególnych 
przyłączy. 

- wizje lokalne w terenie; 

2 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw  wykonanej  w 2012 r. sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy grawitacyjnych w ramach inwestycji 

pn. ”Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach 

aglomeracji Węgorzyno- Etap I”. 

Zakres niniejszego projektu to ostatni etap  robót naprawczych kanalizacji sanitarnej. 

Zakres terytorialny robót naprawczych obejmuje część miasta zdefiniowaną jako 
etap I  utworzonej  aglomeracji, czyli część  miasta na południe od ul. Kościuszki, 
ale bez kanalizacji: 

 poprawionej technicznie wcześniej w ul. Grunwaldzkiej. Sosnowskiego i 
Drawskiej; 
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 bez kanalizacji w ulicach planowanych do budowy dróg utwardzonych z 
kanalizacją deszczową (Podgórna; Pionierów; Sikorskiego; Zamkowa i  
Witosa) objętej odrębnym projektem w ramach etapu 2; 

Zakres techniczny robót naprawczych w tym etapie został podzielony na trzy fazy 
realizacyjne: 

faza 1 to roboty naprawcze w zakresie tego etapu, w którym wydzielono  17 zadań 
(„miejsc robót”) ponumerowanych wg rozwinięć ciągów kanalizacyjnych 
przebiegających od przepompowni P-2. 

Obrazuje to załączona mapa poglądowa w skali 1: 1000. 

Zad. nr 1 – ul. Grunwaldzka, przełożenie odcinka sieci i wykonanie nowego 
przyłącza z przewiertem pod ulicą oraz montaż trzech nowych studzienek 

Zad. nr 2 – ul. 2-go Marca, przełożenie odcinka sieci z montażem nowej studzienki i 
wykonanie nowego przyłącza dla budynku nr 3 do innego kanału 

Zad. nr 3 – ul. Drawska, montaż nowej studzienki i wykonanie nowego przyłącza dla 
posesji nr 10 oraz wykonanie nowego przewiertu pod drogą do dz. 280/2 (posesja nr 
9) 

Zad. nr 4 – ul. Drawska, przełożenie przyłącza z wykonaniem przewiertu 

Zad. nr 5 – ul. Drawska, przełożenie części przyłącza z montażem nowej studzienki 

Zad. nr 6 – ul. Drawska, przełożenie trzech odcinków sieci i jednego przyłącza na 
trasie ciągu kanalizacyjnego przebiegającego przez ogródki działkowe 

Zad. nr 7 – ul. Drawska, przełożenie odcinka sieci 

Zad. nr 8 – ul. Drawska, przełożenie części przyłącza i usunięcie kolizji z 
wodociągiem 

Zad. nr 9 – ul. Drawska, przełożenie dwóch odcinków sieci oraz trzech przyłączy ( w 
tym dwóch częściowo) na trasie ciągu kanalizacyjnego przebiegającego przez 
ogródki działkowe 

Zad. nr 10 – ul. Podgórna, przełożenie części przyłącza 

Zad. nr 11 - ul. Podgórna, przełożenie odcinka sieci i części przyłącza z montażem 
nowej studzienki 

Zad. nr 12 - ul. Podgórna, przełożenie części przyłącza z montażem nowej studzienki 

Zad. nr 13 - ul. Podgórna, przełożenie odcinka kanału o długości ok. 3 mb oraz 
wmontowanie studzienki na istn. kanale 

Zad. nr 14 – ul. Południowa, przełożenie odcinka sieci i przyłącza oraz wykonanie 
nowego przyłącza z przewiertem pod ulicą, z montażem  nowej studzienki 

Zad. nr 15 – ul. Zielona, przełożenie dwóch odcinków  sieci związanych z 
przepompownią P-3 oraz trzech przyłączy, z rozbiórką nawierzchni na całej 
szerokości 
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Zad. nr 16 - ul. Zielona, przełożenie odcinków sieci oraz czterech przyłączy, z 
rozbiórką nawierzchni na całej szerokości 

Zad. nr 17 – ul. Podgórna, wykonanie ogrodzenia i placu utwardzonego dla 
przepompowni P -2 

Zad. nr 18 – przygotowanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków do 
użytkowania  

 

 

 faza 2 to płukanie i czyszczenie całej kanalizacji wykonanej w ramach inwestycji 

pn. ”Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach 

aglomeracji Węgorzyno- Etap I” z uwzględnieniem wywozu oraz  utylizacji 

popłuczyn i zanieczyszczeń; 

faza 3 to przygotowanie całej kanalizacji wykonanej w ramach inwestycji pn. 
”Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach 
aglomeracji Węgorzyno- Etap I” do przekazania do eksploatacji 

Celem projektu jest podanie sposobu napraw, oszacowanie kosztów i umożliwienie 
wyłonienia Wykonawcy robót zmierzających do poprawy jakości technicznej 
wykonanej kanalizacji i zapewnienia jej bezproblemowej eksploatacji. 

3 ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW KANALIZACJI 

W zakresie projektu występują cztery, techniczne przypadki rodzaju napraw sieci 
kanalizacyjnej. 

 Pierwszy przypadek to przełożenie kanału w celu wyrównania spadku bez 
konieczności demontażu studni – „sama rura”; 

 Drugi przypadek to przełożenie kanału w celu wyrównania spadku  
wymagające demontażu studni i ponownego jej montażu – „rura i studnie”; 

 Trzeci przypadek to „wstawienie” w dany odcinek sieci nowej studni włazowej 
lub studzienki nie włazowej i przełożenie tylko części odcinka kanału; 

 Czwarty przypadek to wykonanie zupełnie nowego odcinka kanalizacji 
„porządkującego” sytuację, z odzyskiem materiałów lub bez, w zależności od 
okoliczności; 

Piąty przypadek objęty jest odrębnymi projektami i obejmuje wykonanie nowych 
przyłączy – grawitacyjnych i ciśnieniowych, których nie było w pierwotnej 
dokumentacji projektowej; 

Występują trzy rodzaje studni– włazowe z elementów betonowych 
prefabrykowanych o średnicy 1200 mm i nie włazowe o średnicy 600 mm lub 425 
mm, tzw. tworzywowe. 

W przypadku ponownego wykonania przyłącza przewiduje się za każdym razem 
demontaż studni przyłączeniowych o średnicy 425 mm . 
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Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 

- zabezpieczyć odcinkowo miejsce prowadzonych robót, 

- zabezpieczyć studnie folią budowlaną przez nałożenie na pierścień wieńczący i 
przyciśnięciem włazem, 

- zabezpieczyć włazy przez położenie na nie pierścieni betonowych o średnicy co 
najmniej 0,8 m, 

- zdemontować, wywieść na wskazane miejsce i zabezpieczyć włazy oraz fabryczne 
uszczelki podwłazowe (po oczyszczeniu włożyć do worka foliowego na odpady 
budowlane), 

- zdemontować zwieńczenia studni  

Kolejność prac rozbiórkowych: 

1. Wykop mechaniczny wąsko przestrzenny zabezpieczony szalunkami 
przestawnymi do poziomu wierzchu rury + 20 cm, 

2. Odkopanie ręczne rur, bez naruszenia warstwy spodniej, 

3. Przecięcie jednej rury, demontaż rur, „rura po rurze” i wywóz na wskazane 
miejsce, 

4. Transport gruzu i odpadów  na wskazane miejsce, 

5. Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowanie 
dna wykopu do ułożenia nowych rur, 

Elementy żelbetowe studni rozbierać w sposób mechaniczny, usuwając poszczególne 
elementy i ewentualny gruz na zewnątrz na plac składowy lub bezpośrednio na 
środek transportu. Uszczelki międzykręgowe jako nienadające się do ponownego 
użycia traktować jako odpad budowlany i utylizować. To samo, jeśli uszkodzeniu 
ulegnie betonowy element studni. Do obowiązku wykonawcy należy sporządzenie 
planu zagospodarowania materiałów powstałych z rozbiórki, łącznie z ich utylizacją. 

 

4 WARUNKI GRUNTOWO –WODNE 

Wody gruntowe na dokumentowanym obszarze występują lokalnie i nieregularnie. 
Najczęściej są to wody o zwierciadle swobodnym, stagnujące w piaskach 
śródglinowych obrębie przepuszczanych pokładach gliniastych. Wody gruntowe 
nawiązują bezpośrednio do poziomu w pobliskich ciekach, podmokłościach lub 
zbiornikach wodnych (jeziorach). Ustabilizowane wody gruntowe stwierdzono 
lokalnie w otworach zlokalizowanych w najniższej części miejscowości oraz w 
postaci sączeń o różnym stopniu nasilenia Nawiercone sączenia występują 
przeważnie w poziomie przewarstwień piasków w obrębie serii gliniastych. Są to 
okresowe, uwięzione wody pochodzące z infiltracji wód opadowych. 
Występujące warunki  będą utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych na 
większości terenu. Ustabilizowane wody gruntowe  występują przede wszystkim w 
obrębie obniżeń. Wody gruntowe nawiązują bezpośrednio do poziomu w pobliskich 
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ciekach, podmokłościach lub jeziora. W obrębie stoków wysoczyzny powszechnie 
występują wody podskórne w postaci sączeń. Sączenia (o różnym stopniu 
nasilenia) występujące przeważnie w poziomie przewarstwień piasków w obrębie 
serii gliniastych. Są to wody podskórne, okresowe, uwięzione wody pochodzące z 
infiltracji wód opadowych. W tych rejonach będą utrudnieniem przy prowadzeniu 
prac ziemnych. Należy spodziewać się, że w okresie roztopów wiosennych poziom 
wód gruntowych będzie dużym utrudnieniem. 
Warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy określić jako proste a tylko 
lokalnie złożone, a  inwestycję  zaliczyć należy do I-szej kategorii geotechnicznej.  

  Na rys. zawierających profile podłużne naniesiono przekroje odwiertów  z 
archiwalnej dokumentacji geologicznej jako najbardziej miarodajne dla terenu robót. 
Występują gliny i piaski grube przemieszane z piaskami drobnymi. Woda 
gruntowa występowała średnio na poziomie ok. 1,5 m ppt. 

W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej stosować 
instalację igłofiltrową obustronnie, naprzemiennie co 1 m.  

 

5 OPIS  ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH 

 

Zad. nr 1 – ul. Grunwaldzka, przełożenie odcinka sieci i wykonanie nowego 
przyłącza z przewiertem pod ulicą oraz montaż trzech nowych studzienek 

podzadanie Sr8A – Sr9A  

W odległości 12m od studni Sr8 wstawić nową studzienkę Sr8A o średnicy 425mm, 
od niej przełożyć kanał D200 PVC ze spadkiem 10‰ na długości 13,5m. Istniejącą 
studnię o średnicy 1200mm zdemontować i w jej miejsce wstawić nową studzienkę o 
średnicy 425mm do której należy przyłączyć istniejące przyłącze z posesji nr 9 (dz. 
nr 545). Od studni Sr9 przełożyć kanał D200 PVC ze spadkiem 10‰ na długości 
3,5m do nowej studni Sr9A o średnicy 600mm do której za pomocą mufy należy 
przyłączyć metodą „in situ” istniejący kanał D200 PVC. Kanał zostanie ułożony pod 
chodnikiem z kostki brukowej jak istniejący. 

podzadanie Sr9A – Sr200 + przyłącza 

Od nowej studni Sr9A wykonać kanał D160 PVC za pomocą techniki przewiertu pod 
drogą asfaltową na długości 16m ze spadkiem 10‰ do nowej studni Sr200 o 
średnicy 600mm. Do przewiertów zastosować rurę stalową D323,9 x 5,6 mm stalową 
o długości 13,5 m.  

Przyłącze z posesji nr 13 (dz. nr 251/56) przełożyć od studzienki Sr200.2 do nowej 
studni Sr200 – długość kanału 5m. Przyłącza z posesji nr 11 (dz. nr 251/57) 
przełożyć kolejno od studzienki Sr201 do Sr200 – długość kanału ok. 8m, od 
studzienki Sr200.1 do Sr200 – długość kanału ok. 4m. 

W zakresie tego zadania należy „wstawić” trzy studzienki D425 we wskazanych na 
planie miejscach, w których następuje znacząca zmiana kierunku. 
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Zad. nr 2 – ul. 2-go Marca, przełożenie odcinka sieci z montażem nowej studzienki i 
wykonanie nowego przyłącza dla budynku nr 3 do innego kanału 

podzadanie Sr13 – Sr13A 

Od studni Sr13 przełożyć kanał D200 PVC ze spadkiem 15‰ na długości 8,5m i 
wstawić nową studzienkę Sr13A o średnicy 425mm, do której za pomocą mufy 
przyłączyć istniejący kanał. Prace będą się odbywać w nawierzchni drogi asfaltowej. 

podzadanie nowe przyłącze przyłącze Sr207 – S70 

Istniejące przyłącze z posesji nr 3 (dz. nr 251/44) wykonano bez spadku, nie ma 
możliwości jego zwiększenia i jest niepotrzebne . Posesję należy przyłączyć do sieci 
kanalizacyjnej za pomocą nowego przyłącza kanalizacyjnego D160 PVC od istn. 
studzienki Sr207 do istn studni D1200 S 70 na istn. kanał D200 PVC położonym w 
alejce parkowej. W celu zmiany kierunku przed studnią S70 projektuje się montaż 
łuku 30*. Na trasie przyłącza występuje ogródek przydomowy i zakrzewienie 
wymagające częściowego karczowania.  

Od studzienki Sr207 w kierunku ulicy przełożyć przyłącze D160, na długości ok. 11 
m, ze spadkiem 1,5%. 

– długość nowego przyłącza wynosi 44 m. 

Zad. nr 3 – ul. Drawska, montaż nowej studzienki i wykonanie dwóch nowych 
przyłączy  

podzadanie nowa Sr72A – Sr278 

Na istn. przyłączu D160 do posesji nr 10, w pasie drogi krajowej, wstawić 
studzienkę D425, do której należy wykonać  przyłącze D160 mm o długości 38 m. 

 podzadanie nowe przyłącze z przewiertem pod drogą S73 – SR 280 

Wykonać komorę startową między studnią S73 a nasypem drogi. 

Wykonać nowe przyłącze w technice przewiertu pod drogą, D160 mm o długości 19 
m w rurze osłonowej 323,9/5,6 mm stal. o długości 16 m.  

 

Zad. nr 4 – ul. Drawska, przełożenie przyłącza z wykonaniem przewiertu 

Wykonać nowe przyłącze w technice przewiertu pod drogą D160 mm, o długości 26 
m do istn. studni Sr75 w rurze osłonowej 323,9/5,6 mm stal. o długości 22 m. 

-  

Zad. nr 5 – ul. Drawska, przełożenie części przyłącza z montażem nowej studzienki 

W odległości ok. 11 m od studni istn. Sr287 wstawić nową studzienkę Sr287A o 
średnicy D425mm (na zmianie spadku w płaszczyźnie pionowej). Od studzienki 
Sr287A przełożyć kanał D160 PVC na długości ok. 4m do studzienki Sr288 na 
posesji nr 5 (dz. nr 1250/9), ze spadkiem 15‰. Studzienkę Sr288 zdemontować i 
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ponownie zamontować na nowej rzędnej dna z zastosowaniem nowego trzonu 
studzienki.  

– długość przyłącza wynosi 4 m. 

 

Zad. nr 6 – ul. Drawska, przełożenie trzech odcinków sieci i jednego przyłącza na 
trasie ciągu kanalizacyjnego przebiegającego przez ogródki działkowe 

podzadanie Sr96A – S97 

W odległości 19,5 m od S78 wstawić nową studzienkę D 425 o nr Sr96A z 
dociążeniem zabezpieczającym przed wyporem. Od tej studzienki przełożyć kanał 
D200 PVC do studni S97. Studnię S96 zdemontować z ponownym montażem ze 
zmianą rzędnych studni. Przełożony kanał włączyć do istniejącej studni S97 za 
pomocą mufy. Teren jest bardzo trudno dostępny i silnie nawodniony, stanowi 
obecnie teren użytkowany jako ogródki działkowe. Podczas budowy kanalizacji 
rozebrano część  ogrodzenia i wykonano tymczasowy zjazd z dz. 251/27 (posesja nr 
13). 

podzadanie - przyłącze Sr315 – S96 

Przyłącze z posesji nr 13 (dz. nr 251/27) przełożyć od studzienki istn. Sr315 z jej 
demontażem do studni S96 za pomocą kaskady.   

podzadanie S98A – S127 

Przełożyć  kanał D200 PVC między studniami S98A a S127, ze stałym spadkiem 
7‰, zdemontować studzienkę Sr98B i ponownie ją wstawić z uwzględnieniem 
nowej rzędnej dna. Zastosować istniejący trzpień studzienki dostosowując jego 
wysokość do nowej rzędnej dna. 

podzadanie S129 – Sr130 

Przełożyć kanał pomiędzy studniami S129 i Sr130 (bez ich demontażu). Zastosować 
dwie nowe studnie pośrednie kaskadowe (nr Sr129A i nrSr129B), o średnicy 
600mm. Teren jest bardzo trudno dostępny, stanowi ścieżkę gruntową przy 
ogrodzeniu stacji wodociągowej. Konieczne wykopy ręczne. 

Długość nowej sieci wynosi 129,5 m. 

Łączna długość  przyłącza to 12 m. 

Zad. nr 7 – ul. Drawska, przełożenie odcinka sieci 

Przebudować istn. studnię S78, bez jej demontażu, poprzez wykonanie kaskady 
wewnętrznej - na przelocie. Od tej studni do studni  S79 przełożyć kanał D200 PVC 
w celu jego wypłycenia.  

Długość nowej sieci wynosi 19 m. 

Zad. nr 8 – ul. Drawska, przełożenie części przyłącza i usunięcie kolizji z 
wodociągiem 
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Należy wstawić nową studzienkę D425 na istn. przyłączu D160, w odległości 17,5 m 
od studzienki Sr308 i przełożyć od niej przyłącze na całej długości z jednolitym 
spadkiem 23‰, z demontażem i ponownym montażem istn. dwóch studzienek. 

 W celu usunięcia kolizji z istn. wodociągiem D160 mm PE należy wykonać na nim 
syfon obniżający miejscowo jego rzędną osi. 

Termin, sposób i  roboty związane z syfonem należy uzgodnić z Zarządcą sieci po 
wcześniejszym uzyskaniu warunków usunięcia kolizji. 

Łączna długość  przyłącza to 17 m. 

 

 

 

 

Zad. nr 9 – ul. Drawska, przełożenie dwóch odcinków sieci oraz trzech przyłączy ( w 
tym dwóch częściowo) na trasie ciągu kanalizacyjnego przebiegającego przez 
ogródki działkowe 

podzadanie S100 – S101 

Pomiędzy studniami S100 i S101 przełożyć kanał D200 PVC, bez demontażu 
wymienionych studni. Włączenie przekładanego kanału do studni S101 wykonać 
przy pomocy mufy. 

podzadanie Sr105 – S106 

Przełożyć kanał D200 PVC pomiędzy studniami Sr105 i S106, beż demontażu 
studni. Włączenie przekładanego kanału do studni S106 wykonać przy pomocy 
mufy. 

podzadanie - przyłącze S99 – Sr319 

W odległości 8 m od S99 wstawić studzienkę Sr319A o średnicy D425mm, w 
miejscu znacznej zmiany spadku. Przełożyć część przyłącza D160 od tej nowej 
studzienki do istn. studni S99 z nowym włączeniem. W tej studni wykonać kaskadę 
wewnętrzną. 

podzadanie - przyłącze Sr103 – Sr327 

 Sytuacja podobna do jw. W odległości ok.16 m od Sr103 wstawić studzienkę 
Sr327A o średnicy D425mm. Przełożyć część przyłącza D160 od tej nowej 
studzienki do istn. studni Sr103, na istn. rzędnej.  

podzadanie - przyłącze Sr104 – Sr328 

Przełożyć przyłącze D160 między istn. studzienkami nr Sr104 do Sr328, bez ich 
demontażu. 

Całe zadanie to teren bardzo trudno dostępny i silnie nawodniony, stanowi obecnie 
teren użytkowany jako ogródki działkowe. Konieczne będą wykopy ręczne. 
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Długość nowej sieci wynosi 51,5 m. 

Łączna długość trzech przyłączy to 42,5 m. 

Zad. nr 10 – ul. Podgórna, przełożenie części przyłącza 

Przy posesji nr 6 należy przełożyć odcinek przyłącza D160, bez zmiany rzędnych. 

Łączna długość  przyłącza to 7 m. 

Zad. nr 11 - ul. Podgórna, przełożenie odcinka sieci i części przyłącza z montażem 
nowej studzienki 

Zadanie polega na wykonaniu odcinka sieci D300, po linii prostej, między istn. 
studniami nr Sr35 do Sr38, bez ich demontażu. Na tym odcinku zdemontować 
studzienkę D600 ( z napisem „depozyt”) i rury. Na wysokości tej studzienki 
zaprojektowano nową studzienkę D600 do przyłączenia przyłącza z posesji nr 8, 
które należy częściowo przełożyć. W tym celu wstawić nową studzienkę D425 o nr 
234A,  w odległości 10,5 m od studzienki Sr234. 

Długość nowej sieci wynosi 25,5 m. 

Łączna długość  przyłącza to 10,5 m. 

Zad. nr 12 - ul. Podgórna, przełożenie części przyłącza z montażem nowej studzienki 

Należy wstawić nową studzienkę na istn. przyłączu w odległości 3,5 m od studzienki 
Sr36 i na tym odcinku ujednolicić spadek.  

Łączna długość  przyłącza to 3,5 m. 

Zad. nr 13 - ul. Podgórna, przełożenie odcinka sieci i dwóch przyłączy z montażem 
dwóch nowych studzienek na sieci 

Wstawić nową studzienkę D 425 nr Sr55A na zmianie spadku, w odległości 3 m od 
studni S55. Między tymi studniami ujednolicić spadek.  

Roboty naprawcze odbywać się będą w pasie drogi wojewódzkiej.  

Długość nowego odcinka wynosi 3 m. 

Zad. nr 14 – ul. Południowa, przełożenie odcinka sieci i przyłącza oraz wykonanie 
nowego przyłącza z przewiertem pod ulicą, z montażem  nowej studzienki 

Przełożyć kanał D200  od studni S63 do Sr65, z demontażem studni nr Sr63A, Sr64 i 
Sr65. Od studni nr S64 wykonać nowe przyłącze D200 w technice przewiertu pod 
drogą gminną do dz. nr 812/1. Od istn. studzienki nr Sr65 należy przełożyć przyłącze 
D160 do istn. studzienki nr Sr272 na posesji nr 4. 

Długość nowej sieci i przyłącza D200 wynosi 59 m. 

Łączna długość  przyłącza to 14,5 m. 

Zad. nr 15 – ul. Zielona, przełożenie dwóch odcinków  sieci związanych z 
przepompownią P-3 oraz trzech przyłączy, z rozbiórką nawierzchni na całej 
szerokości 
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Rozebrać nawierzchnię między krawężnikami od studni S136 do studni S139 oraz od 
studni S133 do studni S135. Następnie przełożyć kanały D200 z demontażem studni 
Sr137, Sr138 i S134. 

Przełożyć trzy przyłącza: 

- od studzienki Sr137 do posesji nr 16 

- od studzienki S 139 do posesji nr 13 

- od studzienki S134 do posesji nr 11 

Długość sieci wynosi 72 m. 

Łączna długość trzech przyłączy to 39 m. 

Łączna powierzchnia odtworzenia nawierzchni – ok. 300  m2 

Zad. nr 16 - ul. Zielona, przełożenie odcinka sieci oraz czterech przyłączy, z 
rozbiórką nawierzchni na całej szerokości 

Rozebrać nawierzchnię między krawężnikami od studni S109 do studni S121. 
Następnie  wstawić studnię włazową w istn. kanał D200 w odległości 33 m od 
studzienki Sr108. Od tej studni należy przełożyć sieć na całej długości, aż do studni 
S121, z demontażem studni S107,Sr112, Sr112, Sr113, S114, Sr115, Sr117, S118, 
S120 i S121. 

Przełożyć cztery przyłącza: 

- od studzienki Sr112 do studzienki Sr343A na  posesji nr 6 

- od studzienki S 114 do posesji nr 5 

- od studzienki S116 do posesji nr 3 

- od studzienki S121 do posesji nr 29 

Długość sieci wynosi 247 m. 

Łączna długość czterech  przyłączy to 71,5 m. 

Łączna powierzchnia odtworzenia nawierzchni – ok. 740  m2 

Zad. nr 17 – ul. Podgórna, wykonanie ogrodzenia i placu utwardzonego dla 
przepompowni P -2 

Wykonać niwelację i usunięcie zieleni wokół przepompowni. 

W obrębie przepompowni wykonać nawierzchnię utwardzoną. 

Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw: 

- kostka betonowa, grub. 8 cm, 

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, grub. 15 cm, 

- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm, 
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Ogrodzenie terenu komunalnej przepompowni ścieków PG Gadom wykonać z 

elementów modułowych systemu ogrodzeniowego, na który składają się: 

 panele ogrodzeniowe wykonane z prętów stalowych o wysokości 1,56m; 

długość jednego modułu: 2,58m, 

 słupki stalowe z obejmami montażowymi do mocowania paneli 

ogrodzeniowych, 

 prefabrykowane, betonowe stopy nośne do osadzenia słupków 

ogrodzeniowych, 

 prefabrykowane betonowe płyty cokołowe do łączenia ze stopami nośnymi.  

W ogrodzeni przepompowni zamontować furtkę szerokości 1,5 m i wysokości  

h=150 cm. 

- długość ogrodzenia z furtką ok. 15 mb, wysokość 1,56 m 

- furtka o szerokości 1,5 m 

- pow. utwardzona 14 m2 

Poszczególne zadania wykonać zgodnie z informacjami zamieszczonymi w części 
graficznej projektu. Zestawienie podstawowych materiałów znajduje się w  tabeli pn. 
„ zestawienie materiałów z rozbiciem na zadania” - pkt. 11 opisu. 

Zad. nr 18 – przygotowanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków do 
użytkowania  

Po wykonaniu cząstkowych zadań od 1-16 należy przystąpić do robót 
umożliwiających przekazanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków do 
eksploatacji wskazanemu przez Gminę Zarządcy sieci.  

Roboty wykonać wg informacji zawartych w punkcie 8 i 9 niniejszego opisu.  

 

6 WYKONANIE      

6.1 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia placu robót i 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i pojazdów przez: 

-powiadomienia mieszkańców sąsiednich posesji z odpowiednim wyprzedzeniem, 

- wystawienia tablic ostrzegawczych, 

- rozstawienia barierek „biało czerwonych” na początku i końcu odcinka, 

- zabezpieczenia i oznakowanie wzdłużne wykopów taśmą, 

- zapewnienie dostępu do poszczególnych posesji lub powiadomienie o czasowym 
jego braku, 
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6.2 Organizacja ruchu na czas robót naprawczych 

Roboty związane z naprawą sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w pasach 
dróg – gminnych, drogi wojewódzkiej (ul. Podgórna) i drogi krajowej (ul. Drawska) 
oraz na terenach prywatnych w przypadku przyłączy.  Przewidywane w pasach 
drogowych i na terenach prywatnych roboty wykonywane będą metodą tradycyjną – 
w wykopach otwartych umocnionych, z wyjątkiem  nowych przewiertów pod 
ulicami. 

Ruch samochodowy w drogach publicznych pomiędzy poszczególnymi odcinkami 
roboczymi  będzie odbywał się z wykorzystaniem zawężonego pasa ruchu (połową 
szerokości drogi). 

Ilość odcinków i ich długość wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji 
wjazdów na posesje prywatne oraz z częściowo ręcznego wykonywania wykopów z 
uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne. Na odcinkach, dla których przebieg  
kanałów  w drogach wyznaczony został w ich poboczu możliwe jest utrzymanie 
ciągłości ruchu w czasie wykonywania robót. 

 Do oznakowania zastosować należy następujące znaki: 

- A12c i A14 z każdej strony odcinka , 
- do zabezpieczenia wykopu bariery drogowe U 51, 
- od strony najazdu pojazdów barierę U 53 

W przypadku niewystarczającego istniejącego oświetlenia ciągów 
komunikacyjnych w obszarze objętym zakresem robót należy zastosować  
dodatkowe światła ostrzegawcze. 

Wykonawca robót wystąpi na 21 dni przed zamierzonym zajęciem pasa drogowego 
do Zarządcy z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie załączając do niego 
harmonogram robót. 

Pozostałe wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu są następujące: 

-szerokość pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego nie może być mniejsza 
niż 2, 5m, 

-pojazdy budowy nie mogą zajmować pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu 
kołowego, 

-do oznakowania robót należy stosować znaki średnie wykonane w technice 
odblaskowej, posiadające znak bezpieczeństwa B 

-znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usuwać po każdym 
etapie robót zgodnie z planami oznakowania, 

-wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w 
„Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, „Instrukcji o 
znakach drogowych pionowych” i „Prawie o ruchu drogowym”, 

-w przypadku gdy dany etap robót będzie uniemożliwiał dojazd do posesji należy 
poinformować o tym użytkowników posesji z odpowiednim wyprzedzeniem, 

-znaki powinny być umieszczone w odległości od 0,5m do 2,0m od krawędzi 
jezdni, na wysokości min. 1,5m w przypadku znaków podwójnych i 2m w przypadku 
znaków pojedynczych 
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-znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny być zamocowane w ten 
sposób, aby dolna krawędź znaku nie była niżej niż górna krawędź zapory, 

-osoby wykonujące roboty powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy 
jaskrawej z odblaskami 

6.3 Transport i składowanie materiałów 

Pracownicy budowy, odpowiedzialni za transport i składowanie materiałów powinni 
zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez producentów elementów studni, rur 
i kształtek.  

 Przy transporcie i składowaniu rur  obowiązują następujące zasady: 

- rury nie mogą być zrzucane z wysokości 

- podczas transportu i składowania należy chronić rury przed zarysowaniem lub 
innym uszkodzeniem ich powierzchni oraz słońcem, 

- rury należy składować na płaskiej powierzchni, 

-  w miejscu składowania nie mogą występować przedmioty o ostrych krawędziach, 

Przy transporcie i składowaniu elementów betonowych studni  obowiązują 
podobne zasady.  

6.4 Wykopy  

Przed użyciem sprzętu mechanicznego do wykonania wykopów należy dokładnie 
określić położenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostępnymi metodami – 
domiarami z mapy, urządzeniami wykrywającymi, wywiad lokalny, ręczne odkrywki 
itp. 

Stosować koparki o małej pojemności naczynia roboczego, najlepiej na podwoziu 
kołowym. Ilość wykopów i prac ręcznych szacuje się na 20% ogólnej ilości 
przemieszczanego gruntu. 

Wykopy pod przyłącza kanalizacyjne wykonywać bezwzględnie mini koparkami lub 
ręcznie. 

W przypadku wykonywania kanału w wykopie umocnionym stosować przestawne 
obudowy stalowe.   

Dopuszcza się wykonanie wykopu o ścianach nie umocnionych pod warunkiem 
występowania gruntów spoistych i szerokiego dyspozycyjnego pasa roboczego.  

Dla wykopów wykonywanych bez umocnienia ścian należy zachować bezpieczne 
nachylenie skarp, a powierzchnia terenu wzdłuż takich wykopów nie może być 
obciążona w odległości bliższej jak równej głębokości wykopu (ostatni warunek 
dotyczy także wykopów o ścianach umocnionych). 

Grunt z wykopów składować można w zasadzie obok wykopu. Jednakże na 
odcinkach, w których jest niewiele miejsca na składowanie ziemi, urobek powinien 
być na bieżąco użyty do wykonania zasypki ułożonego wcześniej odcinka kanału. 
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6.5 Układanie rurociągów 

Nowe odcinki kanalizacji należy montować zgodnie z wydaną przez producenta rur 
instrukcją montażową.  

Kanały układać należy: 

 w przypadku pierwszym od istniejącej studni do istniejącej studni, z 
zastosowaniem mufy łączącej, którą założyć trzeba tuż przy studni; 

 w przypadku drugim, wg charakterystycznych punktów trasy tj. lokalizacji 
studni wcześniej zdemontowanych, wyznaczonych przez uprawnionego 
geodetę za pomocą tzw. świadków, w sposób gwarantujący nie naruszenie 
tych punktów przez pracowników i sprzęt wykonawcy lub osoby trzecie w 
trakcie przekładania kanału;  

 w przypadku trzecim od „wstawienia” nowej studni w kanał, po jego rozcięciu; 

 w przypadku czwartym zawsze od studni „dolnej” w górę; 

Rurociągi z PVC należy montować na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
nie mniej jak 15 cm, wykonanej na nie naruszonym podłożu jako trwała ława 
fundamentowa o wyprofilowanym geodezyjnie spadku. W przypadku podłoża 
naruszonego, należy je najpierw wzmocnić poprzez zagęszczenie lub wymianę 
gruntu i zagęszczenie. Wgłębienia pod kielichy wykonywać tylko ręcznie. 

W przypadku stwierdzenia obecności kamieni w podłożu bezpośrednio pod 
podsypką – należy je wcześniej usunąć.  

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów organogenicznych (torfy, 
kurzawka, namuły, gytie, luźne gliny itp.) w podłożu kanału należy je wymienić na 
grunty mineralne i odpowiednio zagęścić przed formowaniem ławy fundamentowej. 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 

- nie może być układany w stanie zamarzniętym, 

- nie może zawierać ostrych kamieni,  

Szerokość dna wykopu powinna być równa w przybliżeniu 1,6zewnętrzna średnica 
rury.  Dla dobrego dostępu do montażu i zagęszczenia obsypki szerokość dna 
wykopu nie powinna być mniejsza jak 0,80 m. 

Kanał powinien być obsypany do wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury gruntem 
spełniającym te same warunki jak podane wyżej dla podsypki, zagęszczonym 
mechanicznie do Is co najmniej 0,97 wg Proctora poza drogami i Is  0,98 w drogach. 
W trakcie zagęszczania obsypki nie może wystąpić przemieszczenie rurociągu. 
Zagęszczeń dokonywać przy gruntach suchych. 

6.6 Montaż nowych studni i ponowny montaż studni 

Studzienki tworzywowe D600mm i D425 mm montować w całości z 
wykorzystaniem spodów, trzonów i zwieńczeń z włazami. Jeśli zajdzie taka potrzeba 
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to dostosować wysokość trzonu do warunków rzeczywistych. W przypadku 
pogłębiania studzienki stosować nowe trzony o odpowiedniej wysokości. Nie 
dopuszcza się „sztukowania” trzonów. W przypadku studzienek D600 zaleca się 
stosowanie odmiany TEGRA z regulowanymi kątami „wejścia”. 

Studnie włazowe betonowe montować na wzmocnionym podłożu wykorzystując 
wcześniej zdemontowane elementy i nowe uszczelki międzykręgowe. Warunkiem 
wykorzystania elementu jest jego dobra jakość i brak uszkodzeń mechanicznych. 
Elementy uszkodzone należy zastępować nowymi zamówionymi po inwentaryzacji 
dokonanej po demontażu. 

  

6.7 Realizacja napraw w miejscach skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą 

Realizację napraw w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy 
wykonać zgodnie z warunkami obowiązującymi u Zarządcy danej sieci. 

Szczególną uwagę zachować przy wykonywaniu wykopów w miejscach skrzyżowań 
i wzdłuż istniejącego uzbrojenia po wcześniejszym powiadomieniu Zarządców. 
Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed przemieszczeniem, uszkodzeniem itp. 
przez podwieszenie lub podparcie nie kolidujące z robotami ziemnymi i 
montażowymi. 

W przypadku niskich temperatur i rurociągów wodociągowych zabezpieczyć je 
przed przemarzaniem. 

Prowadzenie robót w strefie niebezpiecznej związanej z bliskością linii 
energetycznych napowietrznych i doziemnych należy wykonywać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

Należy się liczyć z możliwością: 

- wystąpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, a w 
szczególności przyłączy wodociągowych oraz kabli energetycznych, 
teletechnicznych, światłowodów itp. 

- położenia uzbrojenia w planie niezgodnego z aktualną mapą zasadniczą 

6.8 Zasypywanie wykopów pod rurociągi i studnie 

Przed zasypaniem wykopu wykonany kanał należy sprawdzić na szczelność - na 
eksfiltrację i infiltrację (zgodnie z normą PN-EN 1610) poprzez: 

- „zabalonowanie” odcinka 

- zalanie wodą odcinka ok. 0,5 m wodą ponad wierz rury (tymczasowy wodowskaz 
w studni) 

- sprawdzenie poziomu wody po ok. 24 godz. 



PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WĘGORZYNIE 
-Etap 3 napraw 

  Projekt wykonawczy                 Strona  19 

 „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory; 

 sierpień 2017 r. 

aktualizacja wrzesień 202020 

 
 ` 

Do zasypania rurociągu należy przystąpić niezwłocznie po pozytywnym odbiorze 
częściowym robót montażowych.  

Zasypywać mechanicznie warstwami, bez zrzucania ziemi z dużej wysokości. 

Warstwy zasypki zagęszczać mechanicznie do warunków jak dla obsypki. 

Wykonawca pobierać będzie próbki do badań stopnia zagęszczenia – po jednej dla 
każdego odcinka. 

Po zakończeniu robót teren powinien być uporządkowany, a nadmiar ziemi 
rozplantowany lub wywieziony. Folia budowlana pod włazami zostaje do czasu 
płukania, czyszczenia i przekazania kanalizacji do eksploatacji. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych 
część I i II, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).  

6.9 Odwodnienie wykopów 

Nie wykonano obliczeń doboru instalacji igłofiltrowej ze względu na brak 
szczegółowej wiedzy o  występowaniu wody gruntowej i rodzaju gruntu. 

Przyjęto roboty odwodnieniowe polegające na odwadnianiu krótkich odcinków 
jednostronnie lub dwustronnie w przypadku znacznego napływu wody gruntowej 
instalacją igłofiltrową. Przyjęto igłofiltry ø50 mm w obsypce piaskowo-żwirowej.  

Wskazane jest wspomaganie odwodnienia za pomocą instalacji igłofiltrowej 
odwadnianiem powierzchniowym  za pomocą wysokowydajnej pompy zatapialnej 
umieszczonej w najniższym punkcie danego odcinka wykopu, zwłaszcza w 
przypadku wykopów jamistych pod studnie. Dotyczy przede wszystkim zadania nr 
6,7 i 9. 

Odprowadzenie wód gruntowych z instalacji odwodnieniowej należy realizować, po 
uprzednim uzgodnieniu z Gminą, do istniejącej kanalizacji deszczowej 
tymczasowymi rurociągami tłocznymi. Orientacyjny zakres rzeczowy robót 
odwodnieniowych zawarty jest w przedmiarach. 

6.10 Realizacja napraw poprzez wykonanie nowych przewiertów w 
miejscach skrzyżowań z drogami  

Skrzyżowanie z ul. Drawską 

Przejście kanału DN 160 wykonać metodą bezwykopową. 

Przyłącze DN160 ułożyć w ochronnej rurze stalowej o średnicy zewnętrznej 323,9 
mm i grubości ścianki 5,6 mm. Rurę stalową ułożyć metodą przewiertu/przecisku 
bez naruszania nawierzchni drogi. Rurę DN 160 PVC wprowadzić do rury ochronnej 
na płozach. Komorę dla urządzenia wykonującego przewiert/przecisk wykonać poza 
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m i 
głębokości 1,8 m zabezpieczony płytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramą z 
profili HEB260 z zastrzałami w narożnikach wykonanymi z HEB160.  
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- długość rury osłonowej ok. 25 m 

Skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką 

Przejście kanału DN 160 wykonać metodą bezwykopową. 

Przyłącze DN160 ułożyć w ochronnej rurze stalowej o średnicy zewnętrznej 323,9 
mm i grubości ścianki 5,6 mm. Rurę stalową ułożyć metodą przewiertu/przecisku 
bez naruszania nawierzchni drogi. Rurę DN 160 PVC wprowadzić do rury ochronnej 
na płozach. Komorę dla urządzenia wykonującego przewiert/przecisk wykonać poza 
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m i 
głębokości 2,0 m zabezpieczony płytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramą z 
profili HEB260 z zastrzałami w narożnikach wykonanymi z HEB160. 

- długość rury osłonowej ok. 13,5 m 

Skrzyżowanie z ul. Południową 

Przejście kanału DN 200 wykonać metodą bezwykopową. 

Przyłącze DN200 ułożyć w ochronnej rurze stalowej o średnicy zewnętrznej 323,9 
mm i grubości ścianki 5,6 mm. Rurę stalową ułożyć metodą przewiertu/przecisku 
bez naruszania nawierzchni drogi. Rurę DN 200 PVC wprowadzić do rury ochronnej 
na płozach. Komorę dla urządzenia wykonującego przewiert/przecisk wykonać poza 
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m i 
głębokości 2,2 m zabezpieczony płytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramą z 
profili HEB260 z zastrzałami w narożnikach wykonanymi z HEB160. 

- długość rury osłonowej ok. 6 m 

 

6.11 Realizacja inwestycji w sąsiedztwie istniejącego drzewostanu i 
zakrzewień 

Realizacja napraw wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci  lub 
przyłączy w stosunkowo bliskiej odległości od istniejących  drzew i zakrzewień. 
Trasy przełożeń pokrywają z trasami istniejącymi lub zostały tak opracowane aby 
wykluczyć konieczność wycinki drzew i zbliżeń do nich mogących negatywnie na 
nie wpływać, poza koniecznością wycinki  drzew owocowych i karczowania 
samosiejek przydrożnych. Karczowanie i roboty związane z usuwaniem gałęzi itp. 
uwzględniono w przedmiarach robót. Generalnie prace ziemne w zbliżeniu do 
drzewostanu prowadzić ręcznie w wykopie otwartym, natomiast roboty w 
bezpośrednim sąsiedztwie drzew - metodą bezwykopową – przebijania rury stalowej, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Dopuszcza się wykonanie przekopu metodą przebicia rury 
okładzinowej. Metoda przebicia rury okładzinowej polega na ręcznym wykonaniu 
podkopu do granicy systemu korzeniowego drzew oraz ostrożnego przebicia rury 
okładzinowej (ochronnej) pod korzeniami. W przypadku drzew kolidujących z 
dojazdem sprzętu należy je zabezpieczyć poprzez obłożenie pnia tarcicą i 
przewiązanie drutem.  
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6.12  Odtworzenia nawierzchni 

Po wykonaniu kanalizacji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego i wykonać 
prace porządkowe. W ramach tych robót należy wykonać odtworzenia nawierzchni 
zielonych, chodników i dróg zgodnie ze stanem wyjściowym. Wykonawca przed 
rozbiórkami nawierzchni wykonywać będzie dokumentacje fotograficzne ich stanu 
technicznego. 

Roboty związane z naprawami sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w 
pasach   drogowych dróg  o nawierzchni utwardzonej – bitumicznej i z kostki 
betonowej oraz chodników z płytek chodnikowych i wjazdów na posesje z kostki 
betonowej i brukowej oraz innych materiałów. Przewidywane w pasach drogowych 
roboty wykonywane będą metodą tradycyjną – w wykopach otwartych 
umocnionych. Projekt zakłada częściowe naruszenie konstrukcji drogowych. 

W przypadku nawierzchni z kostki należy rozebrać drogę na całej szerokości od 
krawężnika do krawężnika. Taka sytuacja zachodzi m in. w ul. Zielonej. 

Szczegóły wykonania robót podaje STWiORB. 

 

7 MATERIAŁY 

Kanały grawitacyjne należy wykonać z litego PVC zapewniającego nie pogarszające 
się cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat (wymagana deklaracja 
producenta), z uszczelnieniami odpornymi na działanie ścieków i gwarantującymi 
pełną szczelność przy ciśnieniu co najmniej 5 m słupa wody. 

Klasa sztywności obwodowej rur powinna być nie mniejsza jak 8 kN/m2 . Do 
łączenia należy stosować kształtki o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową 
EPDM o jednowarstwowej strukturze ścianki i powierzchni zewnętrznej gładkiej. 
Kształtki do średnicy 200 mm włącznie stosować o sztywności 4 kN/m2, a powyżej 
tej średnicy o sztywności obwodowej 8 kN/m2. 

Powtórne wykorzystanie zdemontowanych rur jest możliwe przy spełnieniu szeregu 
warunków i bezwzględnej zgodzie Inspektora Nadzoru (każdorazowo z trwałym 
oznaczeniem farbą).  

Zakłada się maksymalne wykorzystanie na poziomie 30%. 

Nowe studnie DN1200 mm powinny być wykonane z prefabrykatów betonowych 
klasy B45, F150, W8 łączonych na uszczelkę z gumy odpornej na działanie ścieków.  

Powtórne wykorzystanie zdemontowanych elementów jest możliwe przy spełnieniu 
szeregu warunków i bezwzględnej zgodzie Inspektora Nadzoru (każdorazowo z 
trwałym oznaczeniem farbą). 

Zakłada się maksymalne wykorzystanie zdemontowanych elementów na poziomie 
60 %. 

Rzeczywistą ilość wykorzystanych materiałów zbilansuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zmagazynowanych odpadów. 
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Studzienki tworzywowe o średnicy 600 i 425 mm powinny być wykorzystane w 
100%. W przypadku uszkodzenia danej studzienki uniemożliwiającego jej powtórne 
wykorzystanie, za potwierdzeniem Inspektora Nadzoru, spisany zostanie odpowiedni 
protokół, który stanowił będzie podstawę do zwiększenia należności. 

Nowe studzienki niewłazowe powinny być wykonane zgodnie z PN-92/B-10729. 
Zaleca się stosowanie odmiany TEGRA. 

Połączenia przewodów ze studzienkami powinny być wykonane jako szczelne i 
elastyczne – należy stosować fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta 
rur i studzienek. 

8 PŁUKANIE I CZYSZCZENIE 

Przed przystąpieniem do płukania należy zdemontować pompy i osprzęt w 
przepompowniach i je zabezpieczyć na terenie oczyszczalni ścieków. Pompy należy 
poddać przeglądowi technicznemu i ocenie stanu technicznego, najlepiej w 
porozumieniu z serwisem producenta. 

W studniach przepompowni sieciowych urządzić centralne punkty odbioru 
„popłuczyn” przez samochody asenizacyjne. Po stronie Wykonawcy jest ich 
utylizacja zgodna z przepisami dotyczącymi odpadów. 

Płukanie należy prowadzić ciężkim sprzętem specjalistycznym. 

Płukania rozpocząć od płukania przyłączy. 

Dopuszcza się płukanie odcinkowe sieci z odbiorem „popłuczyn” ze studni dolnych 
po „zabalonowaniu” odpływu. 

Po przepłukaniu zlewni danej przepompowni lub całej sieci Wykonawca 
przeprowadzi inspekcję TV na całej długości w celu stwierdzenia uzyskania efektu, 
tj. czystości i braku zalegania dużych zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia 
lokalnych zabrudzeń i zalegania piasku, odpadów budowlanych itp. należy 
zastosować czyszczenie mechaniczne narzędziami specjalistycznymi. Po stronie 
Wykonawcy jest  utylizacja  zanieczyszczeń pochodzących z czyszczenia, zgodna z 
przepisami dotyczącymi odpadów. 

szczegóły w STWiORB 

9 PROCEDURY ODBIOROWE  

10.1. Roboty związane z naprawami 

Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót naprawczych  

zadania lub kilku zadań, z wyprzedzeniem umożliwiającym analizę inspekcji TV. 

Obsługa geodezyjna i inspekcja TV zostanie zlecona przez Wykonawcę. 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do odbioru robót naprawczych jest 

pozytywny wynik inspekcji TV potwierdzony opinią Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru robót naprawczych dokona zespół powołany przez Inwestora pod 

kierownictwem Inspektora Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu 

prób  wykonanego odcinka sieci czy przyłącza. Przyjęcie robót może nastąpić tylko 

w przypadku pozytywnego wyniku prób i pomiarów i ich zgodności z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami i przepisami lub z wcześniej uzgodnionymi 

przez strony odstępstwami. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Badania  będą polegały na: 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W 
przypadku naruszenia podłoża naturalnego ustalony zostanie sposób jego 
zagęszczenia, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

- zbadaniu materiału gruntowego użytego do podsypki i obsybki przewodu, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności będzie przeprowadzone 
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671  

Do odbioru poszczególnych odcinków kanałów lub przyłączy dostarczyć należy 

dokumentację odbiorową zawierającą: 

- Szkice geodezyjne lub odręczne danego odcinka zawierające podstawowe 

informacje takie jak: długość, spadek i rzędne   dna kinety w studni (w 

przypadku konieczności jej demontażu) i lokalizację łącznika (mufy) tj. przy 

której studni; 

- Raport z zagęszczenia gruntu po zasypce; 

- Domiary do istniejących przyłączy; 

- Protokoły prób szczelności (tylko dla odcinków sieciowych i studni 

betonowych); 

- Dokumentację fotograficzną robót naprawczych; 

-    Protokoły zniszczeń elementów studni D 600 tworzywowych,  ewentualnie 

innych przypadków; 

- Aprobaty techniczne i certyfikaty na zastosowane nowe materiał 

10.2. Roboty związane z przygotowaniem kanalizacji do eksploatacji 

Odbiorowi będą podlegać poszczególne zlewnie kanalizacyjne danej przepompowni 

w kolejności od przepompowni P-3 do P-1 lub cała sieć kanalizacyjna. 
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Roboty zostaną odebrane po spełnieniu warunku: 

pozytywna ocena Inspektora płukania i czyszczenia na podstawie inspekcji TV; 

pozytywne protokoły z rozruchu przepompowni ścieków. 

10 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT I ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH 
MATERIAŁÓW 
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TABELA ZESTAWIENIOWA MATERIAŁÓW 

Rury [m] Mufy [szt.] Studnie [szt.] 
Rura 

przewiertowa 
Odtworzenie nawierzchni [m2] 

Nr 
zadania 

160 200 250 315 160 200 250 315 Nowa 
Demon./do 

wykorz. 
Nowa 

Demon./do 
wykorz. 

Nowa 
Demon./do 

wykorz. 
D323.9x5.6 mm 

stal 
Droga Chodnik Podjazd 

         425 425 600 600 1200 1200  Asfalt 
Kostka 

brukowa 
Kostka 

granitowa 
asfalt 

Kostka 
brukowa 

Płytki 
chodnikowe 

betonowe 
asfalt 

Kostka 
brukowa 

Płytki 
chodnikowe 

betonowe 

                         

1 33 17    2   5 3 1 1  1 13,5      42    

                         

2 55 9    1   3 1      21         

                         

3 57    1    2      16          

                         

4 26    1     1     22          

                         

5 4    1    1 1      4     5,5    

                         

6 i 7 12 149    1   1  2 2  1  4         

                         

8 7    1    1         2     5,5  
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9 43 52   2 2   2                

                         

10 7    1                    

                         

11 10   26 1   1 1 1  2       3  5    

                         

12 3    1    1 1               

                         

13  3    2   1           6     

                         

14 15 59   1 1   1 1  2 1  7 12    20   17,5 3 

                         

15 39 72    1    4  2     302      20  

                         

16 56 247    3   1 6  4  6   733   53   13  

Suma 375 658 0 26 10 14 0 1 21 21 7 13 1 8 58,5 57,5 1035 2 3 82 62,5 0 56 10,5 
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o odtworzenia nawierzchni utwardzonych – łącznie 1305,5 m2 

o ogrodzenie przepompowni P3 o wysokości 1,5 m – 15 mb z furtką; 

o powierzchnia utwardzona przepompowni  P3 – 14 m2 ; 

o płukanie i czyszczenie całej nowej kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu 2 
i 3 dla średnic 160 – 300 mm;  

 Ls= 4049 mb sieci 
 np= 178 przyłączy; 

o przegląd i uruchomienie przydomowych przepompowni ścieków – 5 kpl.; 


