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Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku

S-0 Mapa pogladowa z lokalizacjg poszczegolnych zadan 1:1000
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami

S-1 L7 . 1:500
do przetozenia — zadanie 1
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-2 e . 1:500
do przetozenia — zadanie 2
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-3 L7 . 1:500
do przetozenia — zadanie 3
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-4 L S 1:500
do przetozenia — zadanie 4 1 5
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami

S-5 e S 1:500
do przetozenia — zadanie 6 1 7
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-6 e . 1:500
do przetozenia — zadanie 8
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-7 L . 1:500
do przetozenia — zadanie 9
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-8 L7 . 1:500
do przetozenia — zadanie 10
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-9 L . 1:500
do przetozenia — zadanie 11
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytgczami

S-10 e . 1:500
do przetozenia — zadanie 12

S-11 Plan sytuacyjny z naniesionym odcinkiem sieci do przetozenia 1:500

aktual.2020 |~ zadanie 13 '

Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami

S-12 L7 . 1:500
do przetozenia — zadanie 14

S-13
Plan sytuacyjny z naniesionym odcinkiem sieci i przylaczami

L0 . 1:500

do przetozenia — zadanie 15
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami

S-14 Lo . 1:500
do przetozenia — zadanie 16

S-15 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i| 1:100/250
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przytaczy do przetozenia — zadanie 1

S-16 Profile podtuzne (.)dC.lnkOW sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 2

.17 Profile podtuzne (.)dC.lnkOW sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przyltaczy do przetozenia — zadanie 3

3-18 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przylaczy do przelozenia — zadanie 4

3-19 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przylaczy do przetozenia — zadanie 5

320 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci .kanallzaCJl sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przelozenia — zadanie 6 1 7

301 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 8

S22 Profile podtuzne (.)dC.lnkOW sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 9

33 Profile podtuzne QdC}nkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/500
przyltaczy do przetozenia — zadanie 10

S04 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przylaczy do przelozenia — zadanie 11

305 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przylaczy do przetozenia — zadanie 12

o | — .

307 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przylaczy do przetozenia — zadanie 14

308 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przylaczy do przelozenia — zadanie 15

329 Profile podtuzne (.)dc.lnkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przelozenia — zadanie 16

3-30 Schematy kinet studni wilazowych z katami wlaczenia )
kanatow

0-1 Plan sytuacyjny przepompowni P-2 z naniesionym 1: 250
ogrodzeniem i placem utwardzonym ’

0-2 Ogrodzenie przepompowni P-2 1: 50
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PODSTAWY SPORZADZENIA PROJEKTU

- projekt budowlany pn.”Budowa i przebudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej w granicach aglomeracji Wegorzyno- Etap I”” oprac. PROGAZ, 2008r;

- opinia geotechniczna do celow projektowych, oprac. EKO-GEO, Andrze;j
Piotrowski, styczen 2010r;

- dokumentacja odbiorowa inwestycji, luty 2012r;

- przeglady TV (inspekcje) kanalow wykonane na zlecenie UM przez firmy:
MIKBUD i RETEL, 2014r;

- dokumentacja powykonawcza geodezyjna, oprac. Jan Plesiak i syn, luty 2012r;

- mapy zasadnicze w postaci wektorowej zakupione 19.01.2017r w PODGiK w
Lobzie, licencja nr GKO.6642.205.2017.JWP_3218 CLO;

- sprawozdanie z oceny sytuaciji, a w szczegolnosci:

e Tabela 1 ,Nieprawidlowosci TV” odrebnie dla poszczegolnych odcinkow
sieci 1 odrebnie dla poszczegolnych przytaczy zawierajacg wykaz
nieprawidlowosci 1 wad opisanych przez operatorow inspekcji TV, z
podzialem na rodzaje wad w celu weryfikacji ich subiektywnej opinii;

e Tabela 2 ., Analiza jakosci wykonania wg zestawionych danych” - odrgbnie
dla poszczegolnych odcinkow sieci i odrgbnie dla poszczegolnych

przylaczy.

- wizje lokalne w terenie;

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw wykonanej w 2012 r. sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przylaczy grawitacyjnych w ramach inwestycji
pn. “Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w granicach
aglomeracji Wegorzyno- Etap 1.

Zakres niniejszego projektu to ostatni etap robot naprawczych kanalizacji sanitarnej.

Zakres terytorialny robot naprawczych obejmuje czg$¢ miasta zdefiniowang jako
etap I utworzonej aglomeracji, czyli czgs¢ miasta na poludnie od ul. Ko$ciuszki,
ale bez kanalizacji:

e poprawionej technicznie wcze$niej w ul. Grunwaldzkiej. Sosnowskiego i
Drawskie;j;
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e bez kanalizacji w ulicach planowanych do budowy drog utwardzonych z
kanalizacja deszczowa (Podgoérna; Pionieréw; Sikorskiego; Zamkowa i
Witosa) objetej odrebnym projektem w ramach etapu 2;

Zakres techniczny robdt naprawczych w tym etapie zostat podzielony na trzy fazy
realizacyjne:

faza 1 to roboty naprawcze w zakresie tego etapu, w ktérym wydzielono 17 zadan
(,,miejsc  robot”) ponumerowanych wg rozwinie¢ ciggéw kanalizacyjnych
przebiegajacych od przepompowni P-2.

Obrazuje to zatgczona mapa pogladowa w skali 1: 1000.

Zad. nr 1 — ul. Grunwaldzka, przetozenie odcinka sieci i wykonanie nowego
przytacza z przewiertem pod ulicg oraz montaz trzech nowych studzienek

Zad. nr 2 — ul. 2-go Marca, przetozenie odcinka sieci z montazem nowej studzienki i
wykonanie nowego przytacza dla budynku nr 3 do innego kanatu

Zad. nr 3 —ul. Drawska, montaz nowej studzienki i wykonanie nowego przytacza dla
posesji nr 10 oraz wykonanie nowego przewiertu pod droga do dz. 280/2 (posesja nr
9)

Zad. nr 4 — ul. Drawska, przetozenie przytacza z wykonaniem przewiertu
Zad. nr 5 — ul. Drawska, przetozenie cz¢sci przylacza z montazem nowej studzienki

Zad. nr 6 — ul. Drawska, przetozenie trzech odcinkdéw sieci i jednego przytacza na
trasie ciggu kanalizacyjnego przebiegajacego przez ogrodki dziatkowe

Zad. nr 7 — ul. Drawska, przetozenie odcinka sieci

Zad. nr 8 — ul. Drawska, przetozenie czeSci przylacza i usunigcie kolizji z
wodociggiem

Zad. nr 9 —ul. Drawska, przetozenie dwoch odcinkdw sieci oraz trzech przytaczy (w
tym dwoch czesciowo) na trasie ciggu kanalizacyjnego przebiegajacego przez
ogrodki dziatkowe

Zad. nr 10 —ul. Podgorna, przetozenie czegsci przytacza

Zad. nr 11 - ul. Podgodrna, przetozenie odcinka sieci i czgséci przylacza z montazem
nowej studzienki

Zad. nr 12 - ul. Podgoérna, przetozenie cze¢sci przytacza z montazem nowej studzienki

Zad. nr 13 - ul. Podgoérna, przetozenie odcinka kanatu o dtugosci ok. 3 mb oraz
wmontowanie studzienki na istn. kanale

Zad. nr 14 — ul. Poludniowa, przetozenie odcinka sieci i przylacza oraz wykonanie
nowego przytacza z przewiertem pod ulica, z montazem nowej studzienki

Zad. nr 15 — ul. Zielona, przelozenie dwoch odcinkéw  sieci zwigzanych z
przepompownig P-3 oraz trzech przylaczy, z rozbiorka nawierzchni na catlej
szerokosci
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Zad. nr 16 - ul. Zielona, przetozenie odcinkow sieci oraz czterech przylaczy, z
rozbidrka nawierzchni na catej szerokosci

Zad. nr 17 — ul. Podgoérna, wykonanie ogrodzenia i placu utwardzonego dla
przepompowni P -2

Zad. nr 18 — przygotowanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekéw do
uzytkowania

faza 2 to ptukanie i czyszczenie catej kanalizacji wykonanej w ramach inwestycji
pn. “"Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w granicach
aglomeracji Wegorzyno- Etap 1 z uwzglednieniem wywozu oraz utylizacji
poptuczyn i zanieczyszczen;

faza 3 to przygotowanie calej kanalizacji wykonanej w ramach inwestycji pn.
"Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w granicach
aglomeracji Wegorzyno- Etap I’ do przekazania do eksploatacji

Celem projektu jest podanie sposobu napraw, oszacowanie kosztéw i umozliwienie
wytonienia Wykonawcy robot zmierzajacych do poprawy jakosci technicznej
wykonanej kanalizacji i zapewnienia jej bezproblemowej eksploatacji.

ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ODCINKOW KANALIZACJI

W zakresie projektu wystepuja cztery, techniczne przypadki rodzaju napraw sieci
kanalizacyjne;.

e Pierwszy przypadek to przetozenie kanatu w celu wyrdownania spadku bez
koniecznosci demontazu studni — ,,sama rura”;

e Drugi przypadek to przetozenie kanatu w celu wyréwnania spadku
wymagajace demontazu studni i ponownego jej montazu — ,,rura i studnie”;

e Trzeci przypadek to ,,wstawienie” w dany odcinek sieci nowej studni wtazowe;j
lub studzienki nie wtazowej i przetozenie tylko cz¢sci odcinka kanatu;

e Czwarty przypadek to wykonanie zupeilnie nowego odcinka kanalizacji
»porzadkujacego” sytuacje, z odzyskiem materiatoéw lub bez, w zaleznosci od
okolicznosci;

Piaty przypadek objety jest odrgbnymi projektami i obejmuje wykonanie nowych
przytaczy — grawitacyjnych i cisnieniowych, ktorych nie bylo w pierwotnej
dokumentacji projektowej;

Wystepuja trzy rodzaje studni— wlazowe z elementow  betonowych

prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm i nie wlazowe o $rednicy 600 mm lub 425
mm, tZw. tWorzywowe.

W przypadku ponownego wykonania przylacza przewiduje si¢ za kazdym razem
demontaz studni przylaczeniowych o srednicy 425 mm .
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Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy:
- zabezpieczy¢ odcinkowo miejsce prowadzonych robot,

- zabezpieczy¢ studnie folia budowlang przez natozenie na pierScien wienczacy i
przycisnieciem wilazem,

- zabezpieczy¢ wlazy przez potozenie na nie pierscieni betonowych o $rednicy co
najmniej 0,8 m,

- zdemontowac, wywies¢ na wskazane miejsce i zabezpieczy¢ wlazy oraz fabryczne
uszczelki podwlazowe (po oczyszczeniu wlozy¢ do worka foliowego na odpady
budowlane),

- zdemontowa¢ zwienczenia studni
Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

1. Wykop mechaniczny wasko przestrzenny zabezpieczony szalunkami
przestawnymi do poziomu wierzchu rury + 20 cm,

2. Odkopanie rgczne rur, bez naruszenia warstwy spodniej,

3. Przecigcie jednej rury, demontaz rur, ,rura po rurze” i wywoz na wskazane
miejsce,

4.  Transport gruzu i odpadéw na wskazane miejsce,

5. Uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt rozbidorkowych i przygotowanie
dna wykopu do utozenia nowych rur,

Elementy zelbetowe studni rozbiera¢ w sposdb mechaniczny, usuwajac poszczegdlne
elementy i ewentualny gruz na zewnatrz na plac sktadowy lub bezposrednio na
srodek transportu. Uszczelki miedzykrggowe jako nienadajace si¢ do ponownego
uzycia traktowac jako odpad budowlany i utylizowaé. To samo, jesli uszkodzeniu
ulegnie betonowy element studni. Do obowigzku wykonawcy nalezy sporzadzenie
planu zagospodarowania materiatdéw powstatych z rozbiorki, tacznie z ich utylizacja.

WARUNKI GRUNTOWO -WODNE

Wody gruntowe na dokumentowanym obszarze wystepuja lokalnie i nieregularnie.
Najczesciej sg to wody o zwierciadle swobodnym, stagnujace w piaskach
srodglinowych obrebie przepuszczanych poktadach gliniastych. Wody gruntowe
nawiazuja bezposrednio do poziomu w pobliskich ciekach, podmoktosciach lub
zbiornikach wodnych (jeziorach). Ustabilizowane wody gruntowe stwierdzono
lokalnie w otworach zlokalizowanych w najnizszej czgsci miejscowosci oraz w
postaci saczen o réznym stopniu nasilenia Nawiercone saczenia wystepuja
przewaznie w poziomie przewarstwien piaskdw w obrebie serii gliniastych. Sa to
okresowe, uwiezione wody pochodzace z infiltracji wod opadowych.

Wystepujace warunki beda utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych na
wigkszosci terenu. Ustabilizowane wody gruntowe wystepuja przede wszystkim w
obrgbie obnizen. Wody gruntowe nawigzujg bezposrednio do poziomu w pobliskich
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ciekach, podmoktosciach lub jeziora. W obrebie stokow wysoczyzny powszechnie
wystepuja wody podskorne w postaci sgczen. Sgczenia (o roznym stopniu
nasilenia) wystgpujace przewaznie w poziomie przewarstwien piaskow w obrebie
serii gliniastych. Sg to wody podskorne, okresowe, uwigzione wody pochodzace z
infiltracji wod opadowych. W tych rejonach beda utrudnieniem przy prowadzeniu
prac ziemnych. Nalezy spodziewac si¢, ze w okresie roztopow wiosennych poziom
wod gruntowych bedzie duzym utrudnieniem.

Warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste a tylko
lokalnie zlozone, a inwestycje zaliczy¢ nalezy do I-szej kategorii geotechniczne;.

Na rys. zawierajacych profile podluzne naniesiono przekroje odwiertow z
archiwalnej dokumentacji geologicznej jako najbardziej miarodajne dla terenu robot.
Wystepuja gliny i piaski grube przemieszane z piaskami drobnymi. Woda
gruntowa wystepowala Srednio na poziomie ok. 1,5 m ppt.

W  przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody gruntowej stosowaé
instalacje igtofiltrowa obustronnie, naprzemiennie co 1 m.

OPIS ROBOT W POSZCZEGOLNYCH ZADANIACH

Zad. nr 1 — ul. Grunwaldzka, przelozenie odcinka sieci i wykonanie nowego
przylacza z przewiertem pod ulica oraz montaz trzech nowych studzienek

podzadanie Sr8A — Sr94

W odleglosci 12m od studni Sr8 wstawi¢ nowa studzienke Sr8A o Srednicy 425mm,
od niej przetozy¢ kanat D200 PVC ze spadkiem 10%o na dtugosci 13,5m. Istniejaca
studni¢ o Srednicy 1200mm zdemontowac i w jej miejsce wstawi¢ nowg studzienke o
srednicy 425mm do ktoérej nalezy przylaczy¢ istniejace przylacze z posesji nr 9 (dz.
nr 545). Od studni Sr9 przetozy¢ kanal D200 PVC ze spadkiem 10%o na dtugosci
3,5m do nowej studni Sr9A o $rednicy 600mm do ktdrej za pomocag mufy nalezy
przytaczy¢ metoda ,,in situ” istniejgcy kanat D200 PVC. Kanat zostanie utozony pod
chodnikiem z kostki brukowe;j jak istniejacy.

podzadanie Sr94 — Sr200 + przylgcza

Od nowej studni Sr9A wykona¢ kanal D160 PVC za pomoca techniki przewiertu pod
droga asfaltowg na dlugosci 16m ze spadkiem 10%0 do nowej studni Sr200 o
srednicy 600mm. Do przewiertow zastosowac rur¢ stalowa D323,9 x 5,6 mm stalowa
o dlugosci 13,5 m.

Przylacze z posesji nr 13 (dz. nr 251/56) przetozy¢ od studzienki Sr200.2 do nowe;j
studni Sr200 — dlugos¢ kanatu Sm. Przylacza z posesji nr 11 (dz. nr 251/57)
przetozy¢ kolejno od studzienki Sr201 do Sr200 — dilugo$¢ kanatu ok. 8m, od
studzienki Sr200.1 do Sr200 — dtugos$¢ kanatu ok. 4m.

W zakresie tego zadania nalezy ,,wstawi¢” trzy studzienki D425 we wskazanych na
planie miejscach, w ktorych nastepuje znaczaca zmiana kierunku.
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Zad. nr 2 — ul. 2-g0 Marca, przelozenie odcinka sieci z montazem nowej studzienki i
wykonanie nowego przylacza dla budynku nr 3 do innego kanalu

podzadanie Sri3 — Sri3A4

Od studni Sr13 przetozy¢ kanat D200 PVC ze spadkiem 15%o0 na dlugosci 8,5m i
wstawi¢ nowg studzienke Sr13A o Srednicy 425mm, do ktérej za pomocg mufy
przytaczy¢ istniejacy kanal. Prace beda si¢ odbywa¢ w nawierzchni drogi asfaltowe;.

podzadanie nowe przylqcze przytgcze Sr207 — S70

Istniejace przylacze z posesji nr 3 (dz. nr 251/44) wykonano bez spadku, nie ma
mozliwosci jego zwigkszenia 1 jest niepotrzebne . Posesje nalezy przylaczy¢ do sieci
kanalizacyjnej za pomoca nowego przytacza kanalizacyjnego D160 PVC od istn.
studzienki Sr207 do istn studni D1200 S 70 na istn. kanat D200 PVC potozonym w
alejce parkowej. W celu zmiany kierunku przed studnig S70 projektuje si¢ montaz
luku 30*. Na trasie przytacza wystepuje ogrodek przydomowy i zakrzewienie
wymagajace czgsciowego karczowania.

Od studzienki Sr207 w kierunku ulicy przetozy¢ przytacze D160, na dtugosci ok. 11
m, ze spadkiem 1,5%.

— dhugos¢ nowego przytacza wynosi 44 m.

Zad. nr 3 — ul. Drawska, montaz nowej studzienki i wykonanie dwdéch nowych
przylaczy
podzadanie nowa Sr724 — Sr278

Na istn. przytaczu D160 do posesji nr 10, w pasie drogi krajowej, wstawic
studzienke D425, do ktorej nalezy wykona¢ przytacze D160 mm o dlugosci 38 m.

podzadanie nowe przytqcze z przewiertem pod drogg S73 — SR 280
Wykona¢ komore startowg miedzy studnig S73 a nasypem drogi.

Wykona¢ nowe przylacze w technice przewiertu pod droga, D160 mm o dtugosci 19
m w rurze ostonowej 323,9/5,6 mm stal. o dlugosci 16 m.

Zad. nr 4 — ul. Drawska, przelozenie przylacza z wykonaniem przewiertu

Wykona¢ nowe przylagcze w technice przewiertu pod drogag D160 mm, o dtugosci 26
m do istn. studni Sr75 w rurze ostonowej 323,9/5,6 mm stal. o dlugosci 22 m.

Zad. nr 5 — ul. Drawska, przelozenie czesci przylacza z montazem nowej studzienki

W odlegtosci ok. 11 m od studni istn. Sr287 wstawi¢ nowa studzienke Sr287A o
srednicy D425mm (na zmianie spadku w ptaszczyznie pionowej). Od studzienki
Sr287A przetozy¢ kanat D160 PVC na dtugosci ok. 4m do studzienki Sr288 na
posesji nr 5 (dz. nr 1250/9), ze spadkiem 15%o. Studzienke Sr288 zdemontowac i
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ponownie zamontowa¢ na nowej rzednej dna z zastosowaniem nowego trzonu
studzienki.

— dhlugo$¢ przytacza wynosi 4 m.

Zad. nr 6 — ul. Drawska, przelozenie trzech odcinkéw sieci 1 jednego przylacza na
trasie ciagu kanalizacyjnego przebiegajacego przez ogrodki dziatkowe

podzadanie Sr964 — S97

W odlegtosci 19,5 m od S78 wstawi¢ nowa studzienke D 425 o nr Sr96A z
docigzeniem zabezpieczajacym przed wyporem. Od tej studzienki przetozy¢ kanat
D200 PVC do studni S97. Studni¢ S96 zdemontowaé z ponownym montazem ze
zmiang rzednych studni. Przetozony kanal wilaczy¢ do istniejacej studni S97 za
pomocg mufy. Teren jest bardzo trudno dostepny i silnie nawodniony, stanowi
obecnie teren uzytkowany jako ogrdodki dziatkowe. Podczas budowy kanalizacji
rozebrano czg$¢ ogrodzenia 1 wykonano tymczasowy zjazd z dz. 251/27 (posesja nr
13).

podzadanie - przytgcze Sr315 — S96

Przytacze z posesji nr 13 (dz. nr 251/27) przetozy¢ od studzienki istn. Sr315 z jej
demontazem do studni S96 za pomocg kaskady.

podzadanie S984 — S127

Przetozy¢ kanat D200 PVC miedzy studniami S98A a S127, ze stalym spadkiem
7%o, zdemontowac¢ studzienke Sr98B i ponownie ja wstawi¢ z uwzglednieniem
nowej rzednej dna. Zastosowac istniejacy trzpien studzienki dostosowujac jego
wysoko$¢ do nowej rzednej dna.

podzadanie S129 — Sri30

Przetozy¢ kanat pomiedzy studniami S129 1 Sr130 (bez ich demontazu). Zastosowac
dwie nowe studnie posrednie kaskadowe (nr Sr129A i nrSr129B), o S$rednicy
600mm. Teren jest bardzo trudno dostepny, stanowi S$ciezke gruntowa przy
ogrodzeniu stacji wodociggowej. Konieczne wykopy reczne.

Dhugos¢ nowej sieci wynosi 129,5 m.
Laczna dlugo$¢ przyltacza to 12 m.

Zad. nr 7 — ul. Drawska, przelozenie odcinka sieci

Przebudowac¢ istn. studni¢ S78, bez jej demontazu, poprzez wykonanie kaskady
wewnetrznej - na przelocie. Od tej studni do studni S79 przetozy¢ kanat D200 PVC
w celu jego wyptycenia.

Dhugos¢ nowej sieci wynosi 19 m.

Zad. nr 8 — ul. Drawska, przelozenie czeSci przylacza i usunigcie kolizji z
wodociggiem
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Nalezy wstawi¢ nowa studzienk¢ D425 na istn. przylaczu D160, w odlegtosci 17,5 m
od studzienki Sr308 i przelozy¢ od niej przytacze na catej dtugosci z jednolitym
spadkiem 23%o, z demontazem i ponownym montazem istn. dwoch studzienek.

W celu usunigcia kolizji z istn. wodociggiem D160 mm PE nalezy wykona¢ na nim
syfon obnizajacy miejscowo jego rzedng osi.

Termin, sposob i roboty zwigzane z syfonem nalezy uzgodni¢ z Zarzadca sieci po
wczesniejszym uzyskaniu warunkow usuniecia kolizji.

Laczna dlugo$¢ przyltacza to 17 m.

Zad. nr 9 — ul. Drawska, przelozenie dwoch odcinkow sieci oraz trzech przytaczy ( w
tym dwoch czeSciowo) na trasie ciggu kanalizacyjnego przebiegajacego przez
ogrodki dziatkowe

podzadanie S100— S101

Pomiegdzy studniami S100 i S101 przelozy¢ kanat D200 PVC, bez demontazu
wymienionych studni. Wlaczenie przektadanego kanatu do studni S101 wykonaé
przy pomocy mufy.

podzadanie Sr105 — S106

Przetozy¢ kanal D200 PVC pomigdzy studniami Sr105 i S106, bez demontazu
studni. Wiaczenie przektadanego kanalu do studni S106 wykonaé przy pomocy
mufy.

podzadanie - przytgcze S99 — Sr319

W odlegtosci 8 m od S99 wstawi¢ studzienke Sr319A o $rednicy D425mm, w
miejscu znacznej zmiany spadku. Przetozy¢ cze$¢ przylacza D160 od tej nowej
studzienki do istn. studni S99 z nowym wlaczeniem. W tej studni wykonaé kaskade
wewnetrzng.

podzadanie - przyltqcze Sri03 — Sr327

Sytuacja podobna do jw. W odlegtosci ok.16 m od Sr103 wstawi¢ studzienke
Sr327A o $rednicy D425mm. Przelozy¢ cze$¢ przylacza D160 od tej nowej
studzienki do istn. studni Sr103, na istn. rzgdnej.

podzadanie - przytqcze Sri04 — Sr328

Przetozy¢ przytacze D160 migdzy istn. studzienkami nr Sr104 do Sr328, bez ich
demontazu.

Cate zadanie to teren bardzo trudno dostepny i silnie nawodniony, stanowi obecnie
teren uzytkowany jako ogrodki dziatkowe. Konieczne beda wykopy reczne.
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Dhugos$¢ nowej sieci wynosi 51,5 m.
Laczna dlugo$¢ trzech przytaczy to 42,5 m.

Zad. nr 10 — ul. Podgorna, przelozenie czesci przylacza

Przy posesji nr 6 nalezy przetozy¢ odcinek przylacza D160, bez zmiany rzednych.
Laczna dlugos$¢ przytacza to 7 m.

Zad. nr 11 - ul. Podgérna, przelozenie odcinka sieci i cze$ci przylacza z montazem
nowej studzienki

Zadanie polega na wykonaniu odcinka sieci D300, po linii prostej, miedzy istn.
studniami nr Sr35 do Sr38, bez ich demontazu. Na tym odcinku zdemontowaé
studzienke D600 ( z napisem ,depozyt”) 1 rury. Na wysokosci tej studzienki
zaprojektowano nowg studzienke D600 do przylaczenia przytacza z posesji nr 8,
ktore nalezy czesciowo przetozy¢. W tym celu wstawi¢ nowg studzienke D425 o nr
234A, w odlegtosci 10,5 m od studzienki Sr234.

Dhugo$¢ nowej sieci wynosi 25,5 m.
Laczna dlugos$¢ przytacza to 10,5 m.

Zad. nr 12 - ul. Podgorna, przetozenie czesci przylacza z montazem nowej studzienki

Nalezy wstawi¢ nowa studzienke na istn. przytaczu w odlegtosci 3,5 m od studzienki
Sr36 1 na tym odcinku ujednolici¢ spadek.

Laczna dlugos$¢ przytacza to 3,5 m.

Zad. nr 13 - ul. Podgodrna, przetozenie odcinka sieci 1 dwoch przylaczy z montazem
dwoch nowych studzienek na sieci

Wstawi¢ nowa studzienkg D 425 nr Sr55A na zmianie spadku, w odlegtosci 3 m od
studni S55. Miedzy tymi studniami ujednolici¢ spadek.

Roboty naprawcze odbywac si¢ bedg w pasie drogi wojewddzkie;.

Dhugos$¢ nowego odcinka wynosi 3 m.

Zad. nr 14 — ul. Poludniowa, przetozenie odcinka sieci i przvlacza oraz wykonanie
nowego przvlacza z przewiertem pod ulica, z montazem nowej studzienki

Przetozy¢ kanat D200 od studni S63 do Sr65, z demontazem studni nr Sr63A, Sr64 i
Sr65. Od studni nr S64 wykona¢ nowe przytacze D200 w technice przewiertu pod
drogg gminng do dz. nr 812/1. Od istn. studzienki nr Sr65 nalezy przetozy¢ przytacze
D160 do istn. studzienki nr Sr272 na posesji nr 4.

Dhugos¢ nowej sieci i przytacza D200 wynosi 59 m.
Laczna dtugos¢ przytacza to 14,5 m.

Zad. nr 15 — ul. Zielona, przelozenie dwoéch odcinkdéw  sieci zwiazanych z
przepompownia P-3 oraz trzech przvlaczy, z rozbidérka nawierzchni na calej
szerokosci
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Rozebra¢ nawierzchni¢ migdzy kraweznikami od studni S136 do studni S139 oraz od
studni S133 do studni S135. Nastepnie przetozy¢ kanaty D200 z demontazem studni
Sr137, Sr138 1 S134.

Przetozyc¢ trzy przytacza:

- od studzienki Sr137 do posesjinr 16

- od studzienki S 139 do posesji nr 13

- od studzienki S134 do posesji nr 11

Dhugos$¢ sieci wynosi 72 m.

Laczna dlugos$¢ trzech przytaczy to 39 m.

Laczna powierzchnia odtworzenia nawierzchni — ok. 300 m?

Zad. nr 16 - ul. Zielona, przelozenie odcinka sieci oraz czterech przvlaczy, z
rozbidérka nawierzchni na calej szerokosci

Rozebra¢ nawierzchni¢ migdzy kraweznikami od studni S109 do studni S121.
Nastepnie wstawi¢ studni¢ wltazowa w istn. kanat D200 w odlegtosci 33 m od
studzienki Sr108. Od tej studni nalezy przetozy¢ sie¢ na catej dtugosci, az do studni
S121, z demontazem studni S107,Sr112, Sr112, Sr113, S114, Sr115, Sr117, S118,
S1201 S121.

Przetozy¢ cztery przytacza:

- od studzienki Sr112 do studzienki Sr343A na posesji nr 6
- od studzienki S 114 do posesji nr 5

- od studzienki S116 do posesji nr 3

- od studzienki S121 do posesji nr 29

Dhugos$¢ sieci wynosi 247 m.

Laczna dlugo$¢ czterech przytaczy to 71,5 m.

Eaczna powierzchnia odtworzenia nawierzchni — ok. 740 m®

Zad. nr 17 — ul. Podgoérna, wykonanie ogrodzenia i placu utwardzonego dla
przepompowni P -2

Wykona¢ niwelacje¢ 1 usuniecie zieleni wokot przepompowni.

W obrgbie przepompowni wykona¢ nawierzchni¢ utwardzona.
Konstrukcja nawierzchni sklada si¢ z nastepujacych warstw:

- kostka betonowa, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, grub. 15 cm,
- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm,
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Ogrodzenie terenu komunalnej przepompowni $ciekow PG Gadom wykonac z
elementow modutowych systemu ogrodzeniowego, na ktory sktadaja sie:

o panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych o wysokosci 1,56m;
dhugo$¢ jednego modutu: 2,58m,

. stupki stalowe =z obejmami montazowymi do mocowania paneli
ogrodzeniowych,

. prefabrykowane, betonowe stopy nosne do osadzenia stupkow
ogrodzeniowych,

. prefabrykowane betonowe ptyty cokotowe do taczenia ze stopami no§nymi.

W ogrodzeni przepompowni zamontowac furtke szerokosci 1,5 m 1 wysokosci
h=150 cm.

- dlugo$¢ ogrodzenia z furtkg ok. 15 mb, wysokos¢ 1,56 m
- furtka o szerokosci 1,5 m
- pow. utwardzona 14 m’

Poszczegolne zadania wykonac¢ zgodnie z informacjami zamieszczonymi w czesci
graficznej projektu. Zestawienie podstawowych materiatow znajduje sie w tabeli pn.
,, zestawienie materiatow z rozbiciem na zadania” - pkt. 11 opisu.

Zad. nr 18 — przygotowanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekéw do
uzytkowania

Po wykonaniu czastkowych zadan od 1-16 nalezy przystgpi¢ do robot
umozliwiajacych przekazanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni S$ciekow do
eksploatacji wskazanemu przez Gming Zarzadcy sieci.

Roboty wykona¢ wg informacji zawartych w punkcie 8 1 9 niniejszego opisu.

WYKONANIE

6.1 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia placu robot i1
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancoéw i pojazdoéw przez:

-powiadomienia mieszkancow sgsiednich posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,
- wystawienia tablic ostrzegawczych,

- rozstawienia barierek ,,bialo czerwonych” na poczatku i koncu odcinka,

- zabezpieczenia i oznakowanie wzdtuzne wykopow tasma,

- zapewnienie dostgpu do poszczegodlnych posesji lub powiadomienie o czasowym
jego braku,
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6.2 Organizacja ruchu na czas robot naprawczych

Roboty zwigzane z naprawg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w pasach
drog — gminnych, drogi wojewddzkiej (ul. Podgoérna) i drogi krajowej (ul. Drawska)
oraz na terenach prywatnych w przypadku przyltaczy. Przewidywane w pasach
drogowych 1 na terenach prywatnych roboty wykonywane beda metoda tradycyjng —
w wykopach otwartych umocnionych, z wyjatkiem nowych przewiertow pod
ulicami.

Ruch samochodowy w drogach publicznych pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami
roboczymi bedzie odbywal si¢ z wykorzystaniem zaweg¢zonego pasa ruchu (potowa
szerokos$ci drogi).

Ilo§¢ odcinkow i ich dlugo$¢ wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji
wjazdow na posesje prywatne oraz z czgsciowo recznego wykonywania wykopow z
uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne. Na odcinkach, dla ktorych przebieg
kanatéw w drogach wyznaczony zostal w ich poboczu mozliwe jest utrzymanie
ciggtosci ruchu w czasie wykonywania robot.

Do oznakowania zastosowac nalezy nastg¢pujace znaki:

- Al2ci Al4 z kazdej strony odcinka ,
- do zabezpieczenia wykopu bariery drogowe U 51,
- od strony najazdu pojazdéw bariere U 53

W  przypadku  niewystarczajacego  istniejagcego  os$wietlenia  ciggdéw
komunikacyjnych w obszarze objetym zakresem robot nalezy zastosowac
dodatkowe $wiatla ostrzegawcze.

Wykonawca rob6t wystapi na 21 dni przed zamierzonym zaj¢ciem pasa drogowego
do Zarzadcy z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zalaczajac do niego
harmonogram robdét.

Pozostate wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu sg nastepujace:

-szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza
niz 2, Sm,

-pojazdy budowy nie moga zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu
kotowego,

-do oznakowania robdt nalezy stosowaé znaki $rednie wykonane w technice
odblaskowej, posiadajace znak bezpieczenstwa B

-znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac¢ po kazdym
etapie robot zgodnie z planami oznakowania,

-wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiadaé przepisom zawartym w
»Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”, ,.Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” i ,,Prawie o ruchu drogowym”,

-w przypadku gdy dany etap robot bedzie uniemozliwiat dojazd do posesji nalezy
poinformowac o tym uzytkownikow posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,

-znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi
jezdni, na wysoko$ci min. 1,5m w przypadku znakéw podwojnych i 2m w przypadku
znakow pojedynczych
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-znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny by¢ zamocowane w ten
sposob, aby dolna krawedz znaku nie byta nizej niz gorna krawedz zapory,

-osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy
jaskrawej z odblaskami

6.3 Transport i skladowanie materialow

Pracownicy budowy, odpowiedzialni za transport i skladowanie materiatow powinni
zapozna¢ si¢ z instrukcjami dostarczonymi przez producentdw elementéw studni, rur
1 ksztattek.

Przy transporcie i sktadowaniu rur obowigzuja nastepujace zasady:
rury nie moga by¢ zrzucane z wysokosci

podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ rury przed zarysowaniem lub
innym uszkodzeniem ich powierzchni oraz stoncem,

rury nalezy sktadowac na ptaskiej powierzchni,
w miejscu sktadowania nie moga wystepowaé przedmioty o ostrych krawedziach,

Przy transporcie i sktadowaniu elementéw betonowych studni  obowigzuja
podobne zasady.

6.4 Wykopy

Przed uzyciem sprzgtu mechanicznego do wykonania wykopow nalezy doktadnie
okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostgpnymi metodami —
domiarami z mapy, urzadzeniami wykrywajacymi, wywiad lokalny, reczne odkrywki
itp.

Stosowa¢ koparki o matej pojemnosci naczynia roboczego, najlepiej na podwoziu
kolowym. Ilos¢ wykopow 1 prac recznych szacuje si¢ na 20% ogodlnej ilosci
przemieszczanego gruntu.

Wykopy pod przytacza kanalizacyjne wykonywaé bezwzglednie mini koparkami lub
rgcznie.

W przypadku wykonywania kanatlu w wykopie umocnionym stosowac¢ przestawne
obudowy stalowe.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o $cianach nie umocnionych pod warunkiem
wystepowania gruntow spoistych i szerokiego dyspozycyjnego pasa roboczego.

Dla wykopow wykonywanych bez umocnienia §cian nalezy zachowac bezpieczne
nachylenie skarp, a powierzchnia terenu wzdhuz takich wykopow nie moze by¢
obcigzona w odlegtosci blizszej jak rownej glebokosci wykopu (ostatni warunek
dotyczy takze wykopow o $cianach umocnionych).

Grunt z wykopoéw sktadowa¢ mozna w zasadzie obok wykopu. Jednakze na
odcinkach, w ktorych jest niewiele miejsca na sktadowanie ziemi, urobek powinien
by¢ na biezaco uzyty do wykonania zasypki utozonego wczesniej odcinka kanatu.
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6.5 Ukladanie rurociagow
Nowe odcinki kanalizacji nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur
instrukcja montazowa.
Kanaty uktada¢ nalezy:

e w przypadku pierwszym od istniejacej studni do istniejacej studni, z
zastosowaniem mufy taczacej, ktora zatozy¢ trzeba tuz przy studni;

e w przypadku drugim, wg charakterystycznych punktéw trasy tj. lokalizacji
studni wczesniej zdemontowanych, wyznaczonych przez uprawnionego
geodete za pomocg tzw. swiadkoOw, w sposOb gwarantujgcy nie naruszenie
tych punktéw przez pracownikow i sprzgt wykonawcy lub osoby trzecie w
trakcie przektadania kanatu;

e w przypadku trzecim od ,,wstawienia” nowej studni w kanat, po jego rozcieciu;
o w przypadku czwartym zawsze od studni ,,dolnej” w gore;

Rurociagi z PVC nalezy montowac¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
nie mniej jak 15 cm, wykonanej na nie naruszonym podiozu jako trwala tawa
fundamentowa o wyprofilowanym geodezyjnie spadku. W przypadku podioza
naruszonego, nalezy je najpierw wzmocni¢ poprzez zageszczenie lub wymiang
gruntu i zagegszczenie. Wglebienia pod kielichy wykonywac tylko recznie.

W przypadku stwierdzenia obecnos$ci kamieni w podtozu bezposrednio pod
podsypka — nalezy je wczesniej usunac.

W  przypadku stwierdzenia wystegpowania gruntow organogenicznych (torfy,
kurzawka, namuty, gytie, luzne gliny itp.) w podiozu kanatlu nalezy je wymieni¢ na
grunty mineralne i odpowiednio zagesci¢ przed formowaniem tawy fundamentowe;.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ uktadany w stanie zamarznigtym,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni,

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ rowna w przyblizeniu 1,6xzewnetrzna Srednica
rury. Dla dobrego dostgpu do montazu i zageszczenia obsypki szerokos¢ dna
wykopu nie powinna by¢ mniejsza jak 0,80 m.

Kanat powinien by¢ obsypany do wysokos$ci ok. 30 cm ponad wierzch rury gruntem
spelniajagcym te same warunki jak podane wyzej dla podsypki, zaggszczonym
mechanicznie do I co najmniej 0,97 wg Proctora poza drogami i I;> 0,98 w drogach.
W trakcie zaggszczania obsypki nie moze wystapié przemieszczenie rurociagu.
Zageszczen dokonywac przy gruntach suchych.

6.6 Montaz nowych studni i ponowny montaz studni

Studzienki tworzywowe D600mm 1 D425 mm montowaé w catosci z
wykorzystaniem spoddw, trzonow i zwienczen z wlazami. Jesli zajdzie taka potrzeba
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to dostosowaé wysoko$¢ trzonu do warunkéw rzeczywistych. W przypadku
poglebiania studzienki stosowa¢ nowe trzony o odpowiedniej wysokosci. Nie
dopuszcza si¢ ,,sztukowania” trzonéw. W przypadku studzienek D600 zaleca si¢
stosowanie odmiany TEGRA z regulowanymi katami ,,wejs$cia”.

Studnie wlazowe betonowe montowa¢ na wzmocnionym podlozu wykorzystujac
wczesniej zdemontowane elementy 1 nowe uszczelki miedzykregowe. Warunkiem
wykorzystania elementu jest jego dobra jako$¢ i brak uszkodzen mechanicznych.
Elementy uszkodzone nalezy zastepowa¢ nowymi zamdwionymi po inwentaryzacji
dokonanej po demontazu.

6.7 Realizacja napraw w miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastruktura

Realizacj¢ napraw w miejscach skrzyzowan z istniejagcg infrastruktura nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami obowigzujacymi u Zarzadcy danej sieci.

Szczegb6lng uwage zachowaé przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan
1 wzdhuz istniejagcego uzbrojenia po wczesniejszym powiadomieniu Zarzadcow.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem  itp.
przez podwieszenie lub podparcie nie kolidujace z robotami ziemnymi i
montazowymi.

W przypadku niskich temperatur i rurociggdéw wodociggowych zabezpieczy¢ je
przed przemarzaniem.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoScig linii
energetycznych napowietrznych i doziemnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia:

- wystgpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, a w
szczegllno$ci  przylaczy wodociggowych oraz kabli energetycznych,
teletechnicznych, swiattowodow itp.

- potozenia uzbrojenia w planie niezgodnego z aktualng mapg zasadnicza

6.8 Zasypywanie wykopow pod rurociagi i studnie

Przed zasypaniem wykopu wykonany kanal nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ - na
eksfiltracje 1 infiltracje (zgodnie z normg PN-EN 1610) poprzez:

- ,,zabalonowanie” odcinka

- zalanie wodg odcinka ok. 0,5 m woda ponad wierz rury (tymczasowy wodowskaz
w studni)

- sprawdzenie poziomu wody po ok. 24 godz.
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Do zasypania rurociggu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po pozytywnym odbiorze
czeSciowym robot montazowych.

Zasypywa¢ mechanicznie warstwami, bez zrzucania ziemi z duzej wysokosci.
Warstwy zasypki zageszcza¢ mechanicznie do warunkéw jak dla obsypki.

Wykonawca pobiera¢ bedzie probki do badan stopnia zaggszczenia — po jednej dla
kazdego odcinka.

Po zakonczeniu robot teren powinien by¢ uporzadkowany, a nadmiar ziemi
rozplantowany lub wywieziony. Folia budowlana pod wtazami zostaje do czasu
ptukania, czyszczenia i przekazania kanalizacji do eksploatacji.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
cze$¢ 11 I, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).

6.9 Odwodnienie wykopow

Nie wykonano obliczen doboru instalacji iglofiltrowej ze wzglegdu na brak
szczegotowej wiedzy o wystepowaniu wody gruntowej i rodzaju gruntu.

Przyjeto roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krotkich odcinkow
jednostronnie lub dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowe;j
instalacja iglofiltrowa. Przyje¢to iglofiltry e50 mm w obsypce piaskowo-zwirowe;.

Wskazane jest wspomaganie odwodnienia za pomocg instalacji iglofiltrowej
odwadnianiem powierzchniowym za pomoca wysokowydajnej pompy zatapialnej
umieszczonej w najnizszym punkcie danego odcinka wykopu, zwlaszcza w
przypadku wykopow jamistych pod studnie. Dotyczy przede wszystkim zadania nr
6,719.

Odprowadzenie wod gruntowych z instalacji odwodnieniowej nalezy realizowaé, po
uprzednim uzgodnieniu z Gming, do istniejgcej kanalizacji deszczowe]
tymczasowymi rurociggami tlocznymi. Orientacyjny zakres rzeczowy robot
odwodnieniowych zawarty jest w przedmiarach.

6.10 Realizacja napraw poprzez wykonanie nowych przewiertow w
miejscach skrzyzowan z drogami

Skrzyzowanie z ul. Drawska

Przejscie kanatu DN 160 wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przytacze DN160 utozy¢ w ochronnej rurze stalowej o $rednicy zewnetrznej 323,9
mm 1 grubosci $cianki 5,6 mm. Rure stalowg utozy¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania nawierzchni drogi. Rur¢ DN 160 PVC wprowadzi¢ do rury ochronne;j
na ptozach. Komorg dla urzadzenia wykonujacego przewiert/przecisk wykonac poza
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m i
glebokosci 1,8 m zabezpieczony plytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramg z
profili HEB260 z zastrzatami w naroznikach wykonanymi z HEB160.
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- dlugos¢ rury ostonowej ok. 25 m

Skrzyzowanie z ul. Grunwaldzka

Przejscie kanatu DN 160 wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przytacze DN160 utozy¢ w ochronnej rurze stalowej o srednicy zewnetrznej 323,9
mm 1 grubosci $cianki 5,6 mm. Rure stalowa utozy¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania nawierzchni drogi. Rur¢ DN 160 PVC wprowadzi¢ do rury ochronne;j
na ptozach. Komore dla urzadzenia wykonujacego przewiert/przecisk wykona¢ poza
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m 1
glebokosci 2,0 m zabezpieczony plytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramg z
profili HEB260 z zastrzatami w naroznikach wykonanymi z HEB160.

- dlugos¢ rury ostonowej ok. 13,5 m

Skrzyzowanie z ul. Poludniowa

Przejscie kanatu DN 200 wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przytacze DN200 utozy¢ w ochronnej rurze stalowej o srednicy zewnetrznej 323,9
mm 1 grubosci $cianki 5,6 mm. Rure stalowa utozy¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania nawierzchni drogi. Rure DN 200 PVC wprowadzi¢ do rury ochronne;j
na ptozach. Komore dla urzadzenia wykonujacego przewiert/przecisk wykona¢ poza
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m i1
glebokosci 2,2 m zabezpieczony plytami stalowymi. Rozparcie wykopu rama z
profili HEB260 z zastrzatami w naroznikach wykonanymi z HEB160.

- dlugos¢ rury ostonowej ok. 6 m

6.11 Realizacja inwestycji w sasiedztwie istniejacego drzewostanu i
zaKkrzewien

Realizacja napraw wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci lub
przytaczy w stosunkowo bliskiej odlegtosci od istniejagcych drzew i1 zakrzewien.
Trasy przetozen pokrywaja z trasami istniejacymi lub zostaly tak opracowane aby
wykluczy¢ koniecznos¢ wycinki drzew i zblizen do nich mogacych negatywnie na
nie wptywaé, poza konieczno$cig wycinki drzew owocowych i1 karczowania
samosiejek przydroznych. Karczowanie 1 roboty zwigzane z usuwaniem gatezi itp.
uwzgledniono w przedmiarach robdt. Generalnie prace ziemne w zblizeniu do
drzewostanu prowadzi¢ rgcznie w wykopie otwartym, natomiast roboty w
bezposrednim sgsiedztwie drzew - metoda bezwykopowa — przebijania rury stalowe;,
jesli zajdzie taka potrzeba. Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu metodg przebicia rury
oktadzinowej. Metoda przebicia rury oktadzinowej polega na r¢cznym wykonaniu
podkopu do granicy systemu korzeniowego drzew oraz ostroznego przebicia rury
oktadzinowej (ochronnej) pod korzeniami. W przypadku drzew kolidujacych z
dojazdem sprzgtu nalezy je zabezpieczyé poprzez oblozenie pnia tarcicg i
przewiagzanie drutem.
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6.12 Odtworzenia nawierzchni

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego i wykonac
prace porzadkowe. W ramach tych robot nalezy wykona¢ odtworzenia nawierzchni
zielonych, chodnikéw i1 drog zgodnie ze stanem wyjsciowym. Wykonawca przed
rozbidrkami nawierzchni wykonywaé bedzie dokumentacje fotograficzne ich stanu
technicznego.

Roboty zwigzane z naprawami sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bgda w
pasach  drogowych drog o nawierzchni utwardzonej — bitumicznej 1 z kostki
betonowej oraz chodnikow z ptytek chodnikowych i wjazdéw na posesje z kostki
betonowej i brukowej oraz innych materialéw. Przewidywane w pasach drogowych
roboty wykonywane beda metoda tradycyjna — w wykopach otwartych
umocnionych. Projekt zaktada cze¢$ciowe naruszenie konstrukcji drogowych.

W przypadku nawierzchni z kostki nalezy rozebra¢ droge na catej szerokosci od
krawegznika do kraweznika. Taka sytuacja zachodzi m in. w ul. Zielone;.

Szczegoty wykonania robot podaje STWiORB.

MATERIALY

Kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ z litego PVC zapewniajgcego nie pogarszajace
si¢ cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat (wymagana deklaracja
producenta), z uszczelnieniami odpornymi na dzialanie $ciekéw i gwarantujgcymi
petna szczelno$¢ przy cisnieniu co najmniej 5 m stupa wody.

Klasa sztywno$ci obwodowej rur powinna by¢ nie mniejsza jak 8 kN/m2 . Do
faczenia nalezy stosowac ksztattki o polaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM o jednowarstwowej strukturze $cianki i powierzchni zewnetrznej gladkie;.
Ksztaltki do $rednicy 200 mm wlacznie stosowac o sztywnosci 4 kN/m2, a powyzej
tej rednicy o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?2.

Powtorne wykorzystanie zdemontowanych rur jest mozliwe przy spelnieniu szeregu
warunkow 1 bezwzglednej zgodzie Inspektora Nadzoru (kazdorazowo z trwatym
oznaczeniem farbg).

Zaklada si¢ maksymalne wykorzystanie na poziomie 30%.

Nowe studnie DN1200 mm powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw betonowych
klasy B45, F150, W8 taczonych na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie §ciekdw.

Powtdérne wykorzystanie zdemontowanych elementow jest mozliwe przy spetnieniu
szeregu warunkow 1 bezwzglednej zgodzie Inspektora Nadzoru (kazdorazowo z
trwalym oznaczeniem farbg).

Zaktada si¢ maksymalne wykorzystanie zdemontowanych elementéw na poziomie
60 %.

Rzeczywista ilos¢ wykorzystanych materialdow zbilansuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zmagazynowanych odpadow.
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Studzienki tworzywowe o §rednicy 600 i 425 mm powinny by¢ wykorzystane w
100%. W przypadku uszkodzenia danej studzienki uniemozliwiajgcego jej powtdrne
wykorzystanie, za potwierdzeniem Inspektora Nadzoru, spisany zostanie odpowiedni
protokol, ktory stanowit bedzie podstawe do zwiekszenia naleznoSci.

Nowe studzienki niewlazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-92/B-10729.
Zaleca si¢ stosowanie odmiany TEGRA.

Potaczenia przewodow ze studzienkami powinny by¢é wykonane jako szczelne i
elastyczne — nalezy stosowac¢ fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta
rur i studzienek.

PLUKANIE I CZYSZCZENIE

Przed przystgpieniem do plukania nalezy zdemontowaé pompy i osprzet w
przepompowniach i je zabezpieczy¢ na terenie oczyszczalni §ciekéw. Pompy nalezy
podda¢ przegladowi technicznemu 1 ocenie stanu technicznego, najlepiej w
porozumieniu z serwisem producenta.

W studniach przepompowni sieciowych urzadzi¢ centralne punkty odbioru
»poptuczyn” przez samochody asenizacyjne. Po stronie Wykonawcy jest ich
utylizacja zgodna z przepisami dotyczacymi odpadow.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ cigzkim sprzetem specjalistycznym.
Plukania rozpocza¢ od ptukania przytaczy.

Dopuszcza si¢ ptukanie odcinkowe sieci z odbiorem ,,popluczyn” ze studni dolnych
po ,,zabalonowaniu” odptywu.

Po przeptukaniu zlewni danej przepompowni lub catej sieci Wykonawca
przeprowadzi inspekcje TV na catej dtugosci w celu stwierdzenia uzyskania efektu,
tj. czystosci i1 braku zalegania duzych zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia
lokalnych zabrudzen 1 zalegania piasku, odpadow budowlanych itp. nalezy
zastosowaé czyszczenie mechaniczne narzedziami specjalistycznymi. Po stronie
Wykonawcy jest utylizacja zanieczyszczen pochodzacych z czyszczenia, zgodna z
przepisami dotyczgcymi odpadow.

szczegoty w STWiORB
PROCEDURY ODBIOROWE
10.1. Roboty zwigzane z naprawami

Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt naprawczych
zadania lub kilku zadan, z wyprzedzeniem umozliwiajacym analiz¢ inspekcji TV.

Obstuga geodezyjna i1 inspekcja TV zostanie zlecona przez Wykonawce.

Warunkiem koniecznym przystgpienia do odbioru robot naprawczych jest
pozytywny wynik inspekcji TV potwierdzony opinig Inspektora Nadzoru.
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Odbioru robot naprawczych dokona zespdt powotany przez Inwestora pod
kierownictwem Inspektora Nadzoru, po calkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu
prob wykonanego odcinka sieci czy przylacza. Przyjecie robot moze nastapic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku prob i pomiaréw i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami i przepisami lub z wczesniej uzgodnionymi

przez strony odstgpstwami.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robodt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu.

Badania beda polegaly na:

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podloza naturalnego ustalony zostanie sposob jego
zageszczenia,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zbadaniu materialu gruntowego uzytego do podsypki i obsybki przewodu,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci bedzie przeprowadzone
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671

Do odbioru poszczegdlnych odcinkéw kanatow lub przytaczy dostarczy¢ nalezy

dokumentacj¢ odbiorowa zawierajaca:

Szkice geodezyjne lub odrgczne danego odcinka zawierajace podstawowe
informacje takie jak: dlugo$¢, spadek i rzgdne  dna kinety w studni (w
przypadku koniecznosci jej demontazu) 1 lokalizacje tacznika (mufy) tj. przy
ktorej studni;

Raport z zageszczenia gruntu po zasypce;

Domiary do istniejacych przylaczy;

Protokoty préb szczelnosci (tylko dla odcinkéw sieciowych 1 studni
betonowych);

Dokumentacj¢ fotograficzng robot naprawczych;

Protokoty zniszczen elementow studni D 600 tworzywowych, ewentualnie
innych przypadkow;

Aprobaty techniczne i certyfikaty na zastosowane nowe materiat

10.2. Roboty zwigzane z przygotowaniem kanalizacji do eksploatacji

Odbiorowi beda podlega¢ poszczegdlne zlewnie kanalizacyjne danej przepompowni

w kolejnosci od przepompowni P-3 do P-1 lub cata sie¢ kanalizacyjna.

LJNWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory;
sierpien 2017 r.
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PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W WEGORZYNIE

-Etap 3 napraw
Projekt wykonawczy

Strona 24

Roboty zostang odebrane po speinieniu warunku:

pozytywna ocena Inspektora ptukania i czyszczenia na podstawie inspekcji TV;

pozytywne protokoty z rozruchu przepompowni $ciekow.

10 ZAKRES RZECZOWY ROBOT I ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW
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PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W WEGORZYNIE
-Etap 3 napraw

Projekt wykonawczy Strona 25
Rury [m] Mufy [szt.] Studnie [szt.] R'."a Odtworzenie nawierzchni [m’]
Nr przewiertowa
zadania
160 | 200 | 250 | 315 | 160 | 200 | 250 | 315 | Nowa | Pemon/do |y, | Demonido | g L | Demon/do | D323.9x5.6 mm Droga Chodnik Podjazd
wykorz. wykorz. wykorz. stal
Plytki Plytki
425 425 600 600 1200 1200 Asfare | JKostka - Kosthka 1 0, | Kostka o o nikowe | asfate | O™ 1 o oanikowe
brukowa | granitowa brukowa brukowa
betonowe betonowe
1 33 17 2 5 3 1 1 1 13,5 42
2 55 9 1 3 1 21
3 57 1 2 16
4 26 1 1 22
5 4 1 1 1 4 5,5
617 12 149 1 1 2 2 1 4
8 7 1 1 2 55
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PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W WEGORZYNIE
-Etap 3 napraw

Projekt wykonawczy Strona 26
9 43 | 52 2 | 2 2
10 7 1
11 10 2 | 1 1 1 2 3 5
12 3 1 1 1
13 3 2 1 6
14 15 | 59 1 1 1 1 2 1 7 12 20 17,5 3
15 39 | 72 1 4 2 302 20
16 56 | 247 3 1 6 4 6 733 53 13
Suma | 375 | 658 26 | 10 | 14 21 21 7 13 1 8 58,5 57,5 1035 2 3 82 62,5 0 56 10,5
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PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W WEGORZYNIE
-Etap 3 napraw

Projekt wykonawczy Strona 27

o odtworzenia nawierzchni utwardzonych — tacznie 1305,5 m*
o ogrodzenie przepompowni P3 o wysokosci 1,5 m — 15 mb z furtka;
o powierzchnia utwardzona przepompowni P3 — 14 m” ;

o plukanie i czyszczenie catej nowej kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu 2
1 3 dla $rednic 160 — 300 mm;

= L&=4049 mb sieci
* n,= 178 przylaczy;

o przeglad i uruchomienie przydomowych przepompowni §ciekéw — 5 kpl.;

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory;
sierpien 2017 r.
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