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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla inwestycji p.n. ,,Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bylym sklepie na
Swietlice Wiejska”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na
Swietlice Wiejska. Zaplanowano wyburzenie wewnetrznych $cian dzialowych, $cian szczytowych powyzej
potaci dachu, parterowej dobudowki i wprowadzenie nowych dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych, od
strony wejscia gldownego zadaszonego podcienia wspartego na stupach wraz z chodnikiem oraz nowe
rozmieszczenie otworow okiennych i drzwiowych.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE 1 KUBATUROWE

Lp WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY POWIERZCHNIAmYKUBATURAm?
1. POWIERZCHNIA NETTO Pn=78,17
2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu=69,63
3. POWIERZCHNIA RUCHU Pr=8,53
4. POWIERZCHNIA CALKOWITA Pc=105,72
5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY Pz=105,72
6. KUBATURA BRUTTO K=435,09
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
NUMER
POMIESZ |NAZWA POWIERZCHNIA m?
C7ENTA
0.1 KORYTARZ 8,53
0.2 WcN 4,92
0.3 PRZEDSIONEK 3,29
0.4 WcM 2,68
0.5 SALA GLOWNA 46,14
0.6 KUCHNIA 12,61
78,17

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
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takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, b¢dacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

1.4.24. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.4.26. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.31. cz¢$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 1., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdérej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzgdne
punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wla§ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
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warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t muszg posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci musza by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentdéw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowacé wytacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdzialanie systemow i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujagcymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sg parametrami
minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej lub dane dotycza gabarytow i ci¢zaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
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inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
Iub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatlow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
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bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robo6t dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6ot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robo6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
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KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbiodr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktorych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér koncowy”.

AN DN A~ W

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegétowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robdt
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ST.00.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1 Rozbiorki
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zaplanowano wyburzenie wewnetrznych $cianek dziatlowych, komina, $cian szczytowych w formie attyki
powyzej potaci dachu, wejsciowego ryzalitu, stropodachu oraz cz¢§ciowe wyburzenie §cian w celu
rozmieszczenia nowych otwordéw okiennych i drzwiowych. Roboty rozbidorkowe prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w TOMI AB.2 Branza Konstrukcja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien oznaczy¢ miejsca szczegdlnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp. Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych Wykonawca powinien poinformowacé wszystkie grupy
wlaczone w prace, uzyskaé konieczne zezwolenia i zweryfikowa¢ wlasciwosci i powigzania tych czesci budowli,
ktére musza by¢ wyburzone. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i wlasciwe rozebranie,
usunigcie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych. Istniejace
budynki nie zawieraja materiatow niebezpiecznych (takich jak. np. azbest). Materiat z rozbiorki zostanie
wywieziony z terenu inwestycji.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajacy osoby niezatrudnione, przed wejsciem na teren obiektu.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznosci i przewrocenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

1.6. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegaé
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:

e stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
e stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
e stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
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Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Zgodnie z
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), przy
realizacji zamierzenia budowlanego wystgpuja nastgpujace rodzaje robot, ktorych specyfikacje zalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: roboty budowlane, ktorych charakter , organizacja Iub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci (szczegotowy zakres i1 formg planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.).
W trakcie rozbiorki nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych. Przed przystapieniem do realizacji rob6t rozbiérkowych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
Przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy wybuchowe

Materiaty wybuchowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w SST.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robo6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowac:
— spycharki,
— ladowarki,

— dzwigi,

mioty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Wybor srodka transportu zalezy
od odlegtosci 1 warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
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Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. W zwiazku z planowana inwestycja przewidziano nastepujace prace rozbiorkowe
— Usunigcie istniejacej konstrukcji dachowe;j
—  Usunigcie wybranych $cian dziatlowych
— Usuniecie wiatrotapu i schodow zewnetrznych

— Rozbidrka fragmentdéw $cian nosnych w miejscach wykonywanych / poszerzanych otworow
drzwiowych / okiennych

Projektuje si¢ prace rozbiérkowe poszczegodlnych elementéw w zakresie niezbednym do wykonania
planowanych prac.

Wykonanie robét rozbidrkowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug sprawdzonych procedur i zgodnie ze
wszystkimi obowiagzujacymi przepisami BHP. Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych
nalezy wykona¢ wszystkie niezbe¢dne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet. Roboty rozbidorkowe moga by¢ prowadzone wylacznie przez osoby do§wiadczone i
pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ stosowne klasyfikacje
zawodowe, zdolno$¢ i dopuszczenie do pracy na wysokosciach

(aktualne badania lekarskie i psychologiczne). Osoby wykonujace rozbidrke musza zna¢ zasady bezpieczenstwa
wykonywania robdt oraz obowigzujace przepisy. Maszyny i sprzet pomocniczy, ktorymi wykonywane beda
roboty rozbiérkowe musza by¢ dopuszczone do pracy i w petni sprawne. Przed przystapieniem do prac
pracownicy musza by¢ wyczerpujaco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja wykona¢. Kierownik robot
przed przystapieniem do zadania przedstawi pracownikom program prac rozbiorki, technologi¢ i sposob
bezpiecznego wykonania robét. Pracownicy zostang zapoznani z placem rozbiorki z obiektem do rozbiorki,
okreslone zostang drogi ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz strefy zagrozenia. Okresli¢ nalezy rowniez trasy
komunikacyjne, plac sktadowania, plac przetadunkowy. Pracownicy poznaja pomieszczenia socjalne, miejsce,
gdzie zostanie im udzielona pierwsza pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku
pracy pracownicy przed podjgciem przystapienie do robot potwierdza wlasnorecznym podpisem.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych wykonaé nalezy prace przygotowawcze, polegajace na usunieciu
wszystkich urzadzen obcych oraz elementéw wykonczeniowych. Teren wokot planowanych robot zabezpieczyé.

Roboty rozbiorkowe.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ od goéry do dotu obiektu, z zachowaniem zasad BHP obowigzujacych
przy pracach rozbiérkowych. Sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych winien w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne zwigzany z emisja hatasu i pytow oraz
zanieczyszczeniem terenu wokot placu budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki istniejacego obiektu stanowig wtasnos¢ Wykonawcy robot. Wykonaweca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty z utylizacji odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia resztek budynkow i
budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr szeScienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, usunictych
kamieni i/lub blokéw skalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® rob6t obejmuje:
— rozebranie i wyburzenie obiektow budowlanych,
— odwiezienie materiatu z rozbiorki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— ewentualne zasypanie i zaggszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
— usunigcie kamieni i blokéw skalnych,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207, poz. 2016; z 2004 r. nr 6,
poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959 z pdzniejszymi zmianami )

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 z
2001r., poz. 1206).
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz
odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacych
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r., poz. 686).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkow, w ktorych uznaje si¢, ze
odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2.  Glebokos¢ wykopu — roéznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian obje¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalo$¢ na $ciskanie R¢
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wy buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza terenem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wwzoru:

gdzie:

Da— gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob

lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznoSci 1 zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow
od witasciwych organow administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalne;j
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie teren6w na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego przy zachowaniu
szczegoblnej ostroznosci ze wzglgdu na sasiedztwo istniejacych budynkow i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie
30 cm gruntu zdja¢ rgczne, aby nie uszkodzi¢ podtoza pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci
istniejacych budynkow prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych
warunkéw ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawecy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntdw

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostalty wezesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

51 Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiagzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6 1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)  czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i spos6b prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyj$¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b)  czeg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiardéwo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,
- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:
wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakos$ci wykonania
robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub

2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstgpach co 20 m

3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych
o wigcej niz —3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RoOwno$¢ dna wykopu Nierdéwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga
przekraczaé 3 cm.

6.3.6. Rowno$¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu
na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ”Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ustalenia ogdlne

Ogolne zasady ptatnosci za roboty podano w ”Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania og6lne.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami .

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

b
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ST.01.02.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH 1
ZELBETOWYCH

(Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji
wszystkich wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia
wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na

Swietlice Wiejska strona 33

Klasa betonu — wg PN EN 206.1 Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie C8/10 do C100/115 - C Minimalna
wytrzymatos$¢ charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych (w MPa) /Minimalna wytrzymato$¢
charakterystyczna oznaczona na probkach sze$ciennych (w MPa)

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R © — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonoéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartoSC C4 AF+2x C3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpdzniej po uplywie 10 godz.

- oznaczenie zmiany obj¢tosci: nie wigcej niz 8 mm
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Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym, wickszej niz
20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i §cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalo$cia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pregtami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysoOw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
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- wskaznik rozkruszenia:

- dla grys6w granitowych - do 16%,

- dla grys6w bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+-19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywacé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pyldw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN
933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelniaé nast¢pujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilo§ci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilo$¢ piasku,
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- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o ré6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

$redniag wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metodg Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre$lony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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- speiniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
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Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos$¢ nie wigksza niz
10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do fadowania i wyladowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;j

4.4.1. Mase¢ betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukceji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadno$cia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowsg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wickszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasi¢g dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
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- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementoéw
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cig¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no§nego, podpér) nalezy wykonad
wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢§¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tas§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrécié szczegbdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymalos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobow,
- 1 probkana 50 m betonu,
- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetienie tego warunku w okresie
po6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na §ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okres$lenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Préobki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢
wedhug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu — czasu |PN-EN 196-3:2006 [Bezposrednio przed
BETONU wigzania —  stalo$¢ objetosei — | uzyciem kazdej
obecnosci grudek — j-w. PN-EN 196- dostarczone;j partii
wytrzymatosci 6:1997 PN-EN 196-
1:2006
2) Badanie kruszywa — sktadu |PN-EN 933-1:2000 |j.w.
ziarnowego —  ksztaltu ziaren — |PN-EN 933-3:1999
zawartos$ci pytow — PN-EN 933-9:2001
zawartosci PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
zanieczyszczen —  wilgotnosci
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 |Przy rozpoczeciu robdt i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 1
domieszek Aprobata Techniczna
MIESZANKA |Urabialno$é PN-EN 206-1:2003  [Przy rozpoczgciu robot
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BETONOWA  |Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiang robocza
Zawartos¢ powietrza j-w. j-w.
BETON 1) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie na|j.w. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie — |PN-B-06261 W przypadkach
badania nieniszczace
technicznie
uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003  [Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornosé j-w. j-w.

5) Przepuszczalno$¢ wody j-w. j-w.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

- klasy drewna i jego wady (s¢ki)
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zalozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,
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- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy
sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase¢ drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- laczniki i zlacza,

- poziomy goérnych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawgdzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

6.4. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” wynosza:

a) Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigceia od projektowanego pochylenia:
+5mm — na 1,0m wysokosci
+20mm — na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

+15mm — w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach podtrzymujacych stropy
monolitycznie;

b) Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
+5mm — na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
+15mm — na calg ptaszczyzne

¢) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

+4mm — powierzchnie boczne i spodnie

+8mm — powierzchnie gorne

d) £20mm — odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementow

e) +8mm — odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

f) £5mm — odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elementow

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior koncowy (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robédt ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto§ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢edzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO
WARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ orazz
zaggszczeniem i pielggnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bgdacych wlasnoscig wykonawcy, materialow rozbioérkowych i
urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku
VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatos$ci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtoscei.
4.  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -
7.  PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwoséci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -
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16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otwordéw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie biekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -
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40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie iloSci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgé¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg¢é¢ 3: Oznaczanie silty wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgé¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;j.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢s¢ 1: Okreslenia, podzial i gtowne
parametry.
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64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czgs¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie
jakosci.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.02 BETONOWANIE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod 45262310

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkoéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robot i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. WhadciwoS$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o nastepujacych parametrach:

—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
—  wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydhuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pgknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych parametrach:

—  $rednica prgta w mm 6+32
—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490
—  wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 355
—  wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295
—  wydhuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica pregta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370
—  wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 240
—  wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 200
—  wydhuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztgczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica pregta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
—  wydhuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pgknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne golym
okiem.
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

22 Drut montazowy

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
2 3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigeie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5.  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d
dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d
<12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

53 Montaz zbrojenia
5.3.1. 'Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.
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Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpér masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢tow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pr¢tow - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu Iub wiagzki. Probki nalezy pobrac z réoznych
miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na strona 60
Swietlice Wiejskg

- otulenie wktadek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubos$ci
otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dhlugos¢ preta miedzy odgigciami: 10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: =1 mm (wzajemne odlegltosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
masg¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt 8.
8 1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8 2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
821 Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

822  Zakres robot
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

83 Odbidr koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakoéw, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbg¢dnych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki

PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2.
BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
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PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-

84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. 10 2 Inne
dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ST.01.03.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji wigzby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania og6élne” pkt
1.4.

Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanym przez podtuzne pitowanie (przetarcie)
drewna okraglego (pni drewnianych). Tarcice sortuje si¢ wytrzymatosciowo, maszynowo lub wizualnie; zasady
oceny dla kazdego z tych przypadkow podane sa w odpowiednich normach. Tarcice dzielimy ze wzglgdu na
rodzaj drewna (iglaste liSciaste) lub sposob obrobki.

tarcica nieobrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wdtuzne ktody (dwie pozostale ptaszczyzny boczne
pozostaja nieprzetarte),

tarcica obrzynana — otrzymuje si¢ przez przetarcie wszystkich czterech ptaszczyzn.
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:

deski — tarcica iglasta lub lisciasta o grubosci (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwoch pozostatych
wymiarow,

bale — wyrob drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubosci 50-100 mm i szeroko$ci rownej
przynajmniej podwojonej grubosci,

belki — wyréb drewniany (tarcica obrzynana) o przekroju prostokatnym, ktérego wymiary wynosza od 120x200
do 220x280 mm,

krawedziaki (kantowka) — element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100x100 do
175x175 mm,

laty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,

listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grubosci 12-32 mm i szerokosci nie wigkszej niz 70 mm,
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tarcica podlogowa — produkowana z drewna sosnowego, jodtowego lub §wierkowego i stosowana (maks. gr. 50
mm) do uktadania podiég w budynkach mieszkalnych, przemystowych lub gospodarczych; jako$¢ tarcicy
podlogowej okresla si¢ na podstawie dwoch klas I i II, wedtug ktérych drewno moze mie¢ okreslong liczbg wad.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno wedhug nastepujacych norm
panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne —
klasy wytrzymatosci.

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchylek.

Nieprostopadto$¢, niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
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-w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

-w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

-w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c)odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

-w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

-w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

-w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d)odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
Stosowaé drewno klasy C24

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowa¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukeji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior
materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatdéw

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Wykonanie wi¢zby dachowe;j

Montaz elementéw wigzby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty prowadzi¢ z poziomu
ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje¢ zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukeji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 20% dla
konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:

-dla wigzarow + 2 cm w rozstawie
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-dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wig¢zby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wigzby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie transportu oraz wyladunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wigzby dachowej
nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wigzby
dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobytkach wysoko$ci60 cm lub na legarach ulozonych
wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow wigzby dachowej polega na:
-wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespotéw konstrukcyjnych,

-doktadnym przyktadaniu krawedziakow do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosow,
wrebow, czopow i otwordw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycig¢ i elementow potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby
dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w
probnym montazu powtarzalny segment wi¢zby dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostalych
elementoéw oraz wykonania w nich zaciosow, wr¢bow 1 innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki
odrdzniajace go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wigzby
dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narz¢dziem metalowym, aby nie zatarty si¢ podczas impregnacji
drewna, przenoszenia i sktadowania poszczegolnych elementow.

Poszczegodlne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie,
oddzielnie shupy itp. Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego montazu na parg dni przed
ustawienie konstrukcji wigzby dachowe;j.

Montaz konstrukeji wigzby dachowej nalezy wykonywac¢ po wykonaniu konstrukeji ostatniego stropu, badz po
utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola migdzy belkami nie zostaty wypetione przed
przystapieniem do montazu wi¢zby dachowe;.

Deskowanie potaci powinno by¢ wykonane z desek o szerokosci 12-18 cm i grubo$ci zapewniajace;j
odpowiednig sztywno$¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przewaznie stosuje si¢ na podktady deski o
grubosci 25-32 mm. Deski nalezy uktada¢ strong dordzeniowa do gory, azeby po ich wyschnigciu w powstalych
zaglebieniach nie zatrzymywata si¢ woda. Deski taczone powinny by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm
przerwy lub na przylge. W obiektach narazonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny by¢ stosowane
deski taczone na wpust. Deski powinny by¢ przymocowane do kazdej krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami.
Wystajace krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych powinny by¢ wyréwnane strugiem..
Niewykonanie powyzszej czynnos$ci moze spowodowac uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spotkac sie
tylko na krokwiach. Szczeliny mi¢dzy deskami nie powinny przekracza¢ 2 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Badania

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbada¢:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczna
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b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw

c) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach.

e) prawidlowo$¢ montazu elementdow zgodnie z dokumentacja techniczna

f) stan techniczny i jako$¢ ztaczy elementéw drewnianych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowsg jest m?> wbudowanego drewna.

8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.  Cenal m’® wbudowanej konstrukcji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukceji

- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnosé

- prace zabezpieczajace teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragtle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.
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ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji hydroizloacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czgséci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i Sciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
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Dokumentacj¢ robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgéciach podziemnych i
przyziemiach budynkow powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
e Izolacje ptyty fundamentowej, faw i scian fundamentowych 3xDysperbit lub 2xpapa, 1x Superfleks

e izolacje pionowe Scian fundamentowych wyprowadzi¢ do poziomu izolacji poziomej w podtodze na
gruncie, ale minimum 30 cm powyzej poziomu terenu

e  Wykop zasypac¢ obsypka piaskowo-zwirowa.
e Podloga na gruncie na warstwie chudego betonu dwukrotnie ptynna folia hydroizolacyjna
e Pod fawami fundamentowymi warstwa 2x papy na lepiku

e Pota¢ dachowa — na pasach gornych oraz krokwiach folia zbrojona hydrofobizowana/membrana
separacyjna

Sufit podwieszany- folia paroizolacyjna
e  Pod murlatami 1xpapa izolacyjna
IZOLACJE TERMICZNE
e Sciany fundamentowe do wysokosci cokolu ociepli¢ styropianem wodoodpornym gr. 10 cm
2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢c€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania wyroboéw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i narzg¢dzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdw izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materialow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace transportu materiatdéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciaggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ roOwnomiernie obok siebie na
calej powierzchni tadunkowe;j §rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych
Iub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgséci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:
— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podloza pod hydroizolacje powinny spetniaé nastepujace wymagania ogélne:
— powinny by¢ no$ne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetnic¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od
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krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podloze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadane;j
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta,
a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do
podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastgpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowaé¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz¢$ci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
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hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB cz¢s¢ C: ,,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢sci podziemnych budynkdéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spelniaé nastepujace
wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cz¢s¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- $cisle przylegac¢ do izolowanego podioza - nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okre$lonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakoniczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddzialujacych na siebie w
sposob destrukeyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cz¢sci podziemne;j i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
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— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni
$ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma;
przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych
Nalezy $cisle przestrzegac¢ instrukcji wybranego producenta
5.6. Roboty termoizolacyjne

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac materialty w stanie powietrznosuchym.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodna w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stata grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedyncze;j
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wickszej iloSci warstw piyt.

Do taczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow
dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materialtdow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Wykonanie robot

W przypadku, gdy ptaszczyzny §cian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowe;j.

W zalezno$ci od konstrukeji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto$¢ 1 sposob kotwienia musi zapewnic¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio
wicksze od wartosci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot.
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Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatlami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i
detalami. Zaleca si¢ aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplaé si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwigzanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkéw

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposoéb przechowywania materiatlow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktaddw, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— mur6éw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegolowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

- gladzi i tynkow cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.



| STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na | strona 82

Swietlice Wiejskg

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki r6znych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym §wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m,
przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty
z doktadnos$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji techniczne;j.
Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypekione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegblowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotno$¢ i temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych plaszczyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektowa, szczegbdlowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobodw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczego6lnych warstw w sposodb zapewniajacy ich
cigglo$¢ i szczelnose,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczeg6lowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnos$ci sklejenia poszczegodlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczego6lnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (roéwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okres§lonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegbtowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni)
lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m?
powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgéci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
si¢ powierzchnie otworow, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podlozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczego6lnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegolne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do
usunig¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podloza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgéciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowsa oraz szczegotowa specyfikacj¢ techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonac¢ ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesSci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesSci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegétowej specyfikacji technicznej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdow nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materialow izolacyjnych i materialdow pomocniczych,
- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposoéb podany w szczegodtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatlow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegblowej specyfikacji techniczne;j.
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W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowe;j
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbg¢dnych do wykonania roboét hydroizolacyjnych na
wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe;j
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementdéw podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow — Cz¢s$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
p6zn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.
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ST.01.05.00 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisoOw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementdéw murowych zaprawg.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych
do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na terenu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarskg.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworow oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ Iub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkoéw
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedna
konstrukcyjng cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - r6znego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupehiajace tj. kotwy, Iaczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ pigc klas
srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wngtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w ktorym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgdéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym solg,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pltynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre§lona zgodnie z norma, ktorg producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymalos¢ na $ciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymatos¢ elementow murowych na
$ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rtOwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zardéwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnigciu wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).
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Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej whasciwosci
wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajace;j
plaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nast¢pnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwdch lub wiecej elementow konstrukcyjnych, z ktérych kazdy
ma strefe Sciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cz¢s¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywana na
miejscu wbudowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczego6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie sSrodowiska) i przy wlasciwej konserwacji odpowiadaty
zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwalosci konstrukceji i doborze materiatow nalezy uwzgledni¢
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:

e Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o malej i duzej gestosci, ,

*  Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petne i drazone, bloczki peine) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki peine) uktadane
oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki §cienne, ktore sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

*  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykle spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

o Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

— elementy grupy 2,

elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w normie krajowej
lub unijne;j
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Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):
— elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja one okreslong
wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakos$ci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowane;j jest nie
wicksze niz 5%,
— elementy kategorii 11, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a
pozostate wymagania kategorii I nie s3 spetnione.
Ksztalt elementow murowych:
— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
— z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania Sciany bez wypetniania zaprawag pionowych spoin
poprzecznych,
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Rolg¢ pelniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztalcie prostopaditoscianu, spetniajace rolg gtdwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupehiajace o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2.Wiasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji
projektowej:
Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:
— wartoscig $rednig (roznica miedzy wartoscig Srednig pomiarow i wartoscig deklarowang),
— rozpietoscig wymiardw (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnos$ci cieplnej $cian.
Wytrzymalosé na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé srednig wytrzymalos¢ na §ciskanie elementow murowych.
Producent moze réwniez deklarowac wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.
Trwatosé¢ (mrozoodpornosé)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na stale zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczan6w i chlorkow.
Dobér elementdw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, , podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalo$¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa §rodowiska
1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3%) 1,23 [1,2,3%)

D Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnoéci elementu w
okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem.

¥ Nie stosuje sig.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornose,
wiec kategorie odpornosci elementdw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia si¢ nastgpujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych),
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- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewn¢trzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie,
ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace $ciany graniczne).

*  Wilasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga
by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach,.

* Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementoéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwos¢) 24-godzinna.

* Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla si¢ absorpcj¢ (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac poczatkowa wielkosc¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac¢ klas¢ reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (obj¢tosci) materiatdéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klase Al bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

e Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementoéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

* Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementow murowych.

* Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementow licowych, nalezy podac tabelaryczng warto§¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodne;j.
Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiatu.

o Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
wartosciach wynikajgcych z badan.

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

*  Wlasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogolnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

* Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

* Sposob produkcji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czgsciowo w zaktadzie,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy.

» Sklad materialowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,,c”),

- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

- zaprawa wapienna (,,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

* Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol
odmiany F), — odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
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— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na terenu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,

— klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,

— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,

— klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,

— klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,

— klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,

— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,

— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez

producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona litera ,,M” i nastgpujaca po

niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na terenu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w

tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol |Symbol |Klasa

rodzaju |odmiany

Sciany fundamentowe i |konstrukcyjne C A,B,C [odM10doM 15 Md
Sciany zewngtrzne
ponizej poziomu terenu
CwW D,E M 10; M 15
niekonstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
CwW D,E M10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A,B,C [odM 10doM 20

powyzej poziomu terenu
CcwW D,E, F odM 5doM 15

niekonstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
CwW E,F M5 M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CwW D,E,F,G|odM2,5doM 15

w H M1

niekonstrukcyjne |C C M 10

CW D,E,F,GlodM2,5doM5

W HLJ] [odMO0,25doM 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalo$¢

Klasa zaprawy |[Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5.0 T T T +1) +1)

Y Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w §rodowisku wilgotnym - o wytrzymalo$ci nie nizszej niz 8 N/mm?.
Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wlasciwosci zapraw murarskich
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Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i
dla zapraw $wiezych oraz stwardzialych. Wtasciwo$ci mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wlasciwos$ci zaprawy §wiezej istotne sa dla
murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.
Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej

A. Wlasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji
projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

» Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).

* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie ggstosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

*  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnos$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki 7 wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na terenu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji swiezego
zarobu.

B. Wiasciwos$ci Swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, powinna wynosié:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwos$ci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy swieiej

Badania gestosci zaprawy §wiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie
polega na okresleniu czasu, po ktorym zaprawa zggstnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ 0 3 cm, a
plastycznos¢ o 4 cm.

*  Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, nie powinien by¢ krotszy
niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korekty swieZo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie
przyjmuje sie¢, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

e Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej
wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rOwniez mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci powietrza
na podstawie badania ggstosci objetosciowej §wiezej zaprawy.

Zawartos$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, nie
powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
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Zawartos¢ chlorkow
Zaleca si¢, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkow,
C. Wlasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej
Oznaczanie ggstosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okreslenia,
czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Ggsto$¢ zapraw murarskich
lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m?®. Gesto$¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy,
nie powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m?>.

Wytrzymatosé na sSciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na sciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymalo$ci > 25 N/mm?).
Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowane;j
wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w
tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol [Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie
odmiany | N/mm?
M |M05 M1 [M25|M5 |MI10 [M15 [M20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5.  Wytrzymalo$§¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Wytrzymalos¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
odmiany | N/mm?

M MO5 (M1 [M25[M5 |[M10 IM15 |[M20
0,25
Cementowa A 5,0
B 4,5
C 34
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0,4
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J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 101 M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcj¢ spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan powinny wykazac, ze absorpcja wody
nie jest wigksza od deklarowane;j.

*  Mrozoodpornosé (trwalosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢
wedlug normy krajowej lub unijne;j.

Zaprawg okresla si¢ jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania - odmrazania spadek wytrzymalosci na $ciskanie, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sg odporne na zamrazanie
- odmrazanie.

*  Promieniotworczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwodrczo$ci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymalosé spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym,

2) wartosci tabelarycznych wynoszacych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczng
poczatkows wytrzymato$¢ spoiny.

* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza
si¢ wedtug normy krajowej lub unijnej nastgpujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji na
ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatdow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktdra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

*  Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspdlczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewngtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Gestos¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

kg/m?

do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12.
* Wspolczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na terenu budowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedhug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw,,.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie norma krajowa lub unijna

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania normy
krajowej lub unijnej. Wymaganiom okreslonym w normie powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki 1 wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdéw oraz taczenia muru z innymi czgSciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o
rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciagnione.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:

- cement,

- wapno budowlane

- piasek i inne kruszywa mineralne, ,

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw,

- wodg do betonow i zapraw.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;j),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobdw i materialdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementdéw murowych powinny by¢é wygrodzone, wyrownane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostgpu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
krajowej lub unijnej

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn:

pion murarski,

fat¢ murarska,

tat¢ wazona,

— waz wodny,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym: — kastr¢ na zaprawe, — szafel do
zaprawy, — szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrobki elementow murowych: — mtotek murarski, — kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielni¢ murarska, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transportiskladowanie materialow

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzic¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow.

Transport materiatdw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu wyrob6éw i materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i materiatow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. WarunKki przystapienia do robét murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych.
5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow murowych i
grubosci spoin tak, aby $Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab Iub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba konieczna do
uzyskania prawidtowego wiazania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementdw murowych potdéwkowych nie powinna przekraczaé:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypekniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania §rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.4. Organizacja robot murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnos$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatlow budowlanych do stanowiska roboczego w sposoéb wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robdt systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespo6t pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢
dozowanie sktadnikéw i wytrzymalos$¢ zaprawy, natomiast jakos$¢ roboét kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie sg spelnione a nadzér nad jakoscig robdt moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;j.
5.5. Rodzaje wiagzan cegiel w murze:
— pospolite (blokowe Iub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
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— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzgdowe (amerykanskie).

Wiazanie murow oraz ich stykow i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,
— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych faczonych elementow,

— z wypehieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegto$¢ elementow o
odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

— na piéro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by piora jednego elementu
weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte: — murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, —
murowanie na wycisk, — murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

— potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku bloczkéw z betonu
komoérkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,
— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga: Tworzqgc szczegotowq specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy wybrac i
wpisac konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposob i technike murowania.

5.7. Ogolne zasady murowania $cianek dzialowych

5.7.1. Scianki dzialowe o grubosci Y cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokos$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na glebokos$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wigc za pomocg kotew stalowych.

5.8. Ogélne zasady wykonywania nadprozy

5.8.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na terenu budowy lub prefabrykowane.

5.8.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na terenu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela si¢ zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a
nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.
Nastepnie muruje si¢ cztery lub pig¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie
mozna rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg normy krajowej lub unijne;.
B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpigtosci do 2,5 m. Nad
otworami o szeroko$ci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej 2 cegly (cegly
utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokos$ci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegly
utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet utlozonych na rab). Liczba uzytych pretow powinna wynikaé z
dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia

5.8.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na terenu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi 1 faczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komoérkowego.

Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie 1 wypoziomowane zaréowno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementow zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komoérkowego minimalna dlugos$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewngtrzne;j.

5.8.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewngetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z

zasadami obowiagzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.8.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komorkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania. Mozna je



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na
Swietlice Wiejskg

strona 1 0 3

montowaé bez koniecznos$ci stemplowania. Diugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.9. Wymagania jakos$ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:

5.9.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.9.2. Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyltki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci %4, Y21 1 elementu
murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw petlnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.9.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

e szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

e  wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.9.4. Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyltki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku shupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zard6wno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubo$¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza
niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypetione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetia¢ spoiny poziomej zaprawg na
glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktoérych jest umieszczone zbrojenie
zewngtrzne, na gltebokos$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.9.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

— + 10 mm dla poszczegolnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakow),

— +20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchyltki w rozstawie pretow nie powinny przekraczaé £15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2.

5.9.6.Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20 mm
na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m 1 nie
wigcej niz jedno na dtugosci
2m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie
wigcej niz dwa na dtugosci 2
m
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Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6 mm
na wysokos$ci kondygnacji
oraz 20 mm na calej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10 mm
na wysokos$ci kondygnacji
oraz 30 mm na calej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazde;j
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15
mm na calej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30 mm
na catej dtugo$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na calej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20 mm
na catej dtugo$ci budynku

Odchylenie przecinajacych |nie wigcej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli §ciany fundamentowe
sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczng.
6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli
jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podtaczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkow
nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — $rednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,
— dhugosci catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkdéw zbrojenia z doktadno$cig do 10 mm, — rozstawienia i
wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewngtrznych czgsci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczyé
prawidtowos$ci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.4. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,
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b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza si¢ rownoczes$nie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektows i wymaganiami pkt. 5.11.
niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacj¢ i pomiar zewngtrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow widoczny z ich uktadu) i
poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielko$ci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadno$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wtozonych do sasiednich
otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnosciag do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréow zewnetrznych muroéw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewngtrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektryczne;j.

6.3.5. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania roboét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokos$ci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i o$ciezy wykonuje si¢ z doktadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednia
arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzac przez oglgdziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewng¢trzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjgcie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac
poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okre§lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotdow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow
w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktore powinno by¢é wykonane suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,
- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢ wykonane
ta§ma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktore powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nast¢pnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkosci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,
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g) sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wgzowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch sasiednich muroéw - nalezy
przeprowadzac¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i
prawidtowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecoOw ogrzewczych oraz
kominkow, a takze w miar¢ potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. Ilosci poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukeji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiarow cegly 6,5 x 12 x 25
cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci $cian w Ya Y 1 12 |2 2% |3 3% |4
ceglach

Grubo$ci $cian w cm 6,5 |12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objgtosci

Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
$ciany.

7.2.4. Sciany oblicza si¢:

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokos$ci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla §cian wyzszych kondygnacji od wierzchu
stropu do wierzchu nastgpnego stropu.

Wysokosci innych §cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym
ustawiona jest Scianka do spodu nastgpnego stropu.

7.2.7. Shupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniaja one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetoéé przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie kanaléw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i
ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m?

Z powierzchni §cian nie potraca si¢:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaroéw,

- opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,

- czgsci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
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- przewodow kominowych w §cianach wznoszonych lacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia si¢ wymiary:

- dla otwordéw bez oscieznic: w $wietle muru,

- dla otworow, w ktorych oécieznice s3 obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle
oScieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatlowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow, liczone wedtug projektowanych
wymiarow w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrebne ceny wykonania o$ciezy,
oblicza si¢ w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach sze$ciennych ich objetosci wedlug projektowanych
wymiardéw zewngtrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako
wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej
potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objgtosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakéw oblicza si¢ w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréow podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanalow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
obmurowane;j (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchni¢ rzutu oblicza si¢ w $wietle muréw lub podciggdw, na ktdrych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje si¢ powierzchnig¢ otworéw wedtug ich projektowanych wymiarow w §wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewngtrzne cz¢sci murow
wielorzgdowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiodr zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan porownac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastgpnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatlow oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbiodr konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru robédt ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbiorow czg¢sciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO
WARZYSZACYCH

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Ceny wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprze¢tu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,
shupow, komindéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otwordw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otwordw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robo6t instalacyjnych,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatlow w sposodb podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robot
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ST.01.06.00 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN10021:1997
PN-EN10079:1996
PN-EN10204+AK:1997
PN-90/H-01103

PN-87/H-01104
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PN-88/H-01105
Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,
PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-ISO1891:1999, PN-IS08992:1996 a ponadto:

- §ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-
69356.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwos$ci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakos$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng
ITB.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawow malarskich.

3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprz¢t do montazu konstrukcji:
- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku
- §rodek transportu do przewozenia elementéw
- spawarki
- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzgtu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czgécia projektu technologii i organizacji
robot, ktory nalezy wykonac przed przystapieniem do robot i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wpltywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po

cigciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i giccie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic¢

rysy i pekniecia.
5.4. Skladanie zespolow

5.4.1. Cz¢sci do skladania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktdre po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czg$ci ram
lecz nie wigcej jak 10mm
Skrecenie preta - 0,002 dhugosci

lecz nie wigcej niz 10mm

Odchytki ptaskosci polek,
Scianek §rodnikow

2mm na dowolnym odcinku
1000m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niS 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokos$ci

Wygigcie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16
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5.4.2. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%,

a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czolowych
0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

Wady zewngtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polaczenia na $ruby

Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek, przy
zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych. Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania og6lne pkt. 6. Celem
kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty. W przypadku
stosowania materiatdow budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty
i zobowigze Wykonawce do usunig¢cia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola potaczen spawanych
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Kontrola potaczen odbywa si¢ w nast¢pujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewngetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie blgdéw widocznych na zewnatrz,
- badania wng¢trza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czeSciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢
wycigte i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i czgstoscia
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robot, oraz asortyment stosowanych
materiatow.

Kontrola obejmuje:
- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatdéw i porownanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
(certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci) oraz przez ogledziny zewngtrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Ocena i
badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogélne zasady odbioru robo6t i
ich przejecia podano ST 0 “Wymagania og6lne". Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac
sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli 1 badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:
Podpory konstrukcji
Odchyltki geometryczne uktadu
Jakos$¢ materiatdow i spoin
Stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych
Stan i kompletnos¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:
Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje¢ okreslajaca komplet wymagan
Dokumentacje¢ stwierdzajaca zgodno$¢é wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czgsciowego
Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji
8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukeji w potozeniu docelowym
Odbidr konstrukcji u Wytworcey

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbioér konstrukcji. Odbior polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbiorow czesciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbior koncowy
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Koncowy odbidr konstrukceji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu. Do odbioru koncowego Wykonawca
powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje techniczng obiektu i robot

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczna

Prawidtowosci ksztattu i glownych wymiardéw konstrukeji

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

Prawidlowosci ztaczy migdzy elementami konstrukeji

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujacego Rysunki Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami
niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstgpstw od Rysunkdéw, nie majgcych wpltywu na nosnos¢,
walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robot albo tylko ich czgs¢
za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania calo$ci lub czgsci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstgpstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy oraz przedstawione
do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng:

Wyglad powierzchni poprzez ocen¢ wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad jak
dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie, pecherzyki powietrza , tuszczenie spgkania zacieki

Wiasciwosci powloki takich jak : grubosé , przyczepnosc¢ i porowatos¢ badanych przy uzyciu przyrzadow
i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

Grubos¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998
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Przyczepno$é powtoki do podtoza i przyczepno$¢ migdzywarstwowg bada si¢ metodami niszczacymi
zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamowienia
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania og6lne”
pkt.9.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzglgdu na sposob taczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okraglte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
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11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do polaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z Ibem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem krotkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;j
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco
26) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Polaczenia spawane i
powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali wgglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegow do
spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali wgglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czolowych ztaczy lub zgrzewanych
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciagania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych zlaczy spawanych lub zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarno$ci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢
powierzchni cigcia.
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41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci ogledzin
zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Polaczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki
44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnos$ci
45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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ST.01.07.00 WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH Z BLACHY

(Kod CPV 45261211-6) pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2 1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2 2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubosc¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowng warstwa cynku ( 275
g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Dach kryty blachg stalowa ocynkowang, na rabek stojacy, kolor RAL 7016 Antracyt

2.3 RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe przy okapach zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm, powlekanej

poliuretanem kolor RAL 7016 Antracyt, zapewniajaca odporno$¢ na korozje¢, promieniowanie i trwato$¢ koloru.

Rynny i rury spustowe oraz akcesoria wg rozwigzania systemowego pokrycia dachowego. Rynny R135, rury
spustowe RS90. Rynny o spadku 0,5 %. Haki rynnowe montowane, co 60 cm. Obrébki blacharskie, montaz
hakéw rynnowych nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz wg rozwigzan systemowych pokrycia
dachowego.

OBROBKI BLACHARSKIE

Szczelne potaczenia komindow wentylacyjnych z potacia dachowa wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej lub
wg rozwigzan systemowych i odpowiednio wywina¢ na §ciany do wysokosci 20 cm. Styk potaci dachowych ze
$cianami wypehi¢ szczeliwem poliuretanowym.

Opierzenia blacharskie przy okapach i $cianach szczytowych wykonaé¢ wg rozwigzan systemowych pokrycia
dachowego, w kolorze antracyt RAL7016. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i sztuka budowlana.

PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

31 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3 2 Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢

materiatdw 1 wykonywanych robdt oraz bgda przyjazne dla srodowiska.
4 TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
4

42 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.
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Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wicksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktdére wptynag niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania
a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z platwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i1 papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strona dordzeniowa ku
gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢
wicksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy
uktadac ,,na pioro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otwordw po sgkach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa Iub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,
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- podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac¢ obowiazkowo w przypadku pokry¢ z
blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiazkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg
Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spelniac¢ nastgpujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowana lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokos$ci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i
wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomie¢dzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie
wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, faczonych
na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnos$ci podktadu dopuszcza si¢
uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. Przy kryciu blacha
cynkowa lub ocynkowana zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha
miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominow itp.
podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegac¢ nastepujace zalecen:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

- pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetniaé¢ nastepujacych wymagania:
— podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekrdj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw fat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci plyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odleglo$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm;
wzdluz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate¢ do mocowania gasioréw. Wysokos$¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartos$ci gasiora i pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zakladach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach plyt poprzecznych wynoszacych 15 cm. — wzdhuz okapu powinna by¢ przybita
deska o grubosci rownej grubosci tat, — taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, —

podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

56 Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
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W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan:

- przekroj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju ptyt, ich dhlugosci i szeroko$ci zaktadow poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wigzarow lub dzwigarow
dachowych. Gorne poétki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaty poza platwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

- na platwie moga by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,
c) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wiazara (lub

dzwigara) dachowego.

- platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadac
wymaganiom pkt 5.1,

- rozstaw platwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.

57 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.7.1.  Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowa¢ si¢ do nastgpujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
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- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajagcym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich papg asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pgknigcie blachy lub
odprys$nigcie powloki zabezpieczajacej blache.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm
do 0,6 mm) Iub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzgdach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza polaczen roéwnoleglych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $cigty rowno z gornym brzegiem
deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:
a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°,
lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny
by¢ zagigte i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek

stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowe;j

Krycie potaci dachowej blacha cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowana, nie nalezy
jednak stosowa¢ polaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cigé¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czgsci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,
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b) w zltaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm; dolne
brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty si¢ ze soba powierzchnia,
lecz tylko krawedzig zgigcia na catej swej dlugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na calej
szerokosci do arkuszy i powinny opieraé si¢ o deskowanie; rozstaw jezykdéw nie powinien by¢ wigkszy od 46
cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na ostro;
arkusze przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o
szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy
przerywane; dlugos$¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstgpy miedzy nimi nie powinny by¢
wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy plaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedtug zasad podanych dla pokrycia blacha
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach
uktadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywac na rabki stojace, a ztacza rownolegle do okapu - na rabki
lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane. 5.7.2. Pokrycia z
blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowane;j

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do platwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepow
grubosci od 3 mm do 5 mm, a do platwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania
zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podhuznych, w ten sposob, aby kazdy
arkusz blachy falistej byl mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy
blach¢ mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu - na zaklady o szerokosci jednej lub dwoch fal i mocowane nitami o
$rednicy 3 mm w odstgpach nie wickszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie
skrajnej fali blachy przykrywajacej bla chg dolna,

b) w zlaczach réwnoleglych do okapu - na zaktady o szerokos$ci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowe;.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowang
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.
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Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spelnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dhugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia
potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy
pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko
blachg goérna.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub $rubg z
nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej
bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy
trapezowe maja stanowic element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gi¢tno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca tacznikdéw przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach

dostosowanych do wymiaréw fatdy.

Lacznikami nalezy mocowac¢ kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na platwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢ dachowych
stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonos$ne z blachy miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachowkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie
konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciaggltym, elementy wykonane
zgodnie z normg PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw cigtych moga by¢
odcinane, taczone na rabek, ksztaltowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach wlasciwosci
wymienionych w odpowiednich wymaganiach materialowych. Wymagania dotyczace materiatow sa okreslone w
projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo§¢ wyrobow (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciagltym podtozu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela si¢ na dwie kategorie:
a) faczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) Taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.
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W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobdéw do pokry¢
dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono$ne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachowkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest faczenie na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukceji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowe;j

Samonos$ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢
stosowane zgodnie z norma PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonos$ne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Laczenie blachy wykonuje si¢ na zaklad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu powinny
by¢ zgodne z norma PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa uktadane na ciagtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna wykonywac¢ na
rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami metalicznymi: olowiano-cynowa, cynowa,
organiczna, uktadane na ciaglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej
konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj¢ z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowsg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub
na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.
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W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas
cigcia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

— po cigciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do fat drewnianych
Iub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzggtem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachowkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu.
Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrgcania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.
5.7.6. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachow ptytami z tworzyw sztucznych obowiazujg zasady podane w wymaganiach producenta i
innych dokumentach odniesienia, na przyklad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczgciem ukladania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztalcalno$é
materialdw stanowigcych podkiad, ptyty nalezy mocowaé do podktadu w sposéb umozliwiajacy swobode
wydhuzania sie ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace plyty powinny byé
od 2 mm do 4 mm wigksze od srednicy tych tacznikow. Pod glowki wkretow lub nakretek hakow nalezy
stosowac podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzacg na ptyty na
szerokos$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
platwi.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1.  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.8.2.  Obrdbki blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.8.3.  Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn¢trznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz Scian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3.  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4.  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kolnierza wpustu.

5.9.5.  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

b) faczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,
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b) laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materialow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robdt — Krycie dachu blachg 1 Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8 1 Podstawg do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

82  Odbiodr podktadu
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8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migedzy sprawdzang powierzchniag a
fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku.

83 Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze¢$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2.  Odbior czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadno$ci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3.  Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢$ciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6.  Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
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- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

84 Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgkni¢é, odchylenia rabkow lub zwojow
od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajacych.

85 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.  Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddéw kanalizacyjnych.

8 6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9 PODSTAWA PEATNOSCI

91 Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blacha ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikow lacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachoéwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych facznie z
przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych ptyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego. 9 2 Obrobki blacharskie
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen, — uporzadkowanie stanowiska
pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czeg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST.01.08.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA 1
OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostatych elementow metalowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostalych elementow metalowych
- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwos$ci materialow wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioré6w robdt montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdInosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjno$¢ i przepuszczalnosé
$wiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

OfScieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma czgsé¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w o$cieznicy, kros$nie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czg¢$¢ $ciany, przepuszczajaca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada si¢ z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéow
STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejéciowe do budynku oraz do Sali gtdéwnej pottora skrzydlowe, o szerokosci glownego przejscia w
$wietle 90cm, przeszklone. Drzwi zewngtrzne w konstrukcji aluminiowej, w kolorze zielonym, o wspétczynniku
przenikania ciepta max. U=1,5 W/m?K. Drzwi przeszklone szklone szktem bezpiecznym, z samozamykaczami

Drzwi D2 90x200 oraz D3 80x200, petne z naswietlem typu bulaj, o§cieznice regulowane. Drzwi oraz oscieznice
z powloka CPL, przeznaczone do uzytecznosci publiczne;.

Do toalet nalezy zastosowa¢ drzwi z otworami nawiewnymi, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m? dla doplywu powietrza.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna w kolorze biatym PCV, okna jednodzielne uchylno rozwierane. Stosunek powierzchni okien,
liczonej w §wietle oscieznic, do powierzchni podlogi nie mniejszy niz 1:8. Okna o wspotczynniku przenikania
ciepta max. U=1,1 W/m?K. Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie
wigcej niz 0,3 m3/(mehsdaPa?3). W ramach okiennych nalezy zamontowaé nawietrzaki.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne gr. 30mm z konglomeratu.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej), — kazda jednostka tadunkowa Iub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materiaty konfekcjonowane sa whasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow, — spehiaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindow przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac
w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.
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Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyroboéw i materialow powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Lp. |Rodzaj podloza w |Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych
gruntowane |jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone
sposob pakowania
pojedynczo w pakietach  |pojedynczo w paletach
shupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podloze W jedne;j Na progu - W jednej -
warstwie na warstwie na
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w progu
legarach) o$cieznicy warstwach do o$cieznicy
tacznej wysokosci
2. |Podtoze 2 m, drzwi w jednej|Na legarach w W dwoch lub
utwardzone warstwie dwoch lub trzech
trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarze¢dzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
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b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien Iub drzwi w osciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportu

Wyroby i1 materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostaltych wyrobow i materialdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydel byty réwnolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie¢ skrzydla, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédlagdowym Wyroby nalezy ustawiac
pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownoleglte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi: — o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oScieznicy,
— 0 wysokosci oécieznicy wigkszej od wysoko$ci bocznych §cian wagonu na stojaku oScieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunac
wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢
1 zwartos¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajgcymi,
¢) usztywnienie rzgdow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozp6r a w transporcie drogowym za
pomoca elementdw mocujacych,
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e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W
przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt S
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglgdnej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
prawidtowo$¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewngtrznych powierzchniach oscieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien: w §cianie
jednowarstwowej - w polowie grubosci $ciany,

w §cianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w $cianie z
ociepleniem zewngtrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze o$cieznicy na szerokos¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztaltownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmian¢ wymiarow okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukeji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,
miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
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Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o
ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze
shuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢
odksztatcania si¢ ksztaltownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, §rub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé klockow podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin mi¢dzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne
odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB
— 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnos$¢ okien lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byty
przenoszone za posrednictwem tacznikoéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn.
ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznos$ci od rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegty silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikoéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sa do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszgdzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze §ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materialow
uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,
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— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrzne;j.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych ta§m rozpr¢znych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem
a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczna polaczenia
okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oScieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypehienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a jednocze$nie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy osScieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposéb, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowe;.
W razie braku w dokumentacji tych szczegolow odpowiednie przykiady standardowych rozwigzan mozna znalez¢é
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6

., Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
Systemow).

5.4 Parapety

Warunki przystapienia do robot:

Parapety wewnetrzne osadza si¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem potaczenia okno-
$ciana od strony pomieszczenia.

Wykonanie robot:

W przypadku gdy ptaszczyzna montazowa jest wezsza od szerokosci profilu parapetu wigcej niz 15 cm (parapet
wystaje o 15 cm) nalezy zastosowaé wsporniki katowe. Aby zapewni¢ wystarczajaca stabilno$¢ parapetu zaleca
si¢ montaz wspornikéw co 50 cm, ale minimum dwu wspornikdw na parapet. Parapet umocowany na gladkich
powierzchniach najlepiej wiaze si¢ z podlozem za pomoca klejow szybkoschnacych.
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5.5 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Warunki przystapienia do robot

- Przed zamowieniem drzwi i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilos¢ i wszystkie wymiary otworéw na budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Wykonanie robot

Montaz o$cieznicy nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np. tynki) i
podloga po stronie klatki schodowe;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowg. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny miedzy o$ciezem
a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
O$cieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oScieznicg a murem
wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementoéw kotwiacych i pozostatych czesci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wej§ciowych projektu
wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materialow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien
nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowa specyfikacja techniczna,

rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),
zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,

mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy osciezem a o$cieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow
Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualna dokumentacja techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
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zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektows i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materialow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatdw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania
te w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow miedzy
tacznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a oéciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
obrébek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,
jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedlug pkt. 5.4. Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiarow
dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel - r6znica dlugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugo$ci powyzej 2 m,
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d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢
lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnos$ci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac
szczelno$¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardéw

- sprawdzenie jakoS$ci materiatlow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm na
catosci drzwi.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchni¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w §wietle zakrywanych otworow.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a
osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢é je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
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Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usunaé
niezgodnos$ci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidlowo$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢§ciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetdéw zewnetrznych i wewngtrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegolowej specyfikacji
techniczne;j

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostoéw i barier
zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie §wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
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PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnoS$ci akustycznej
elementow

budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos$¢ na wltamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornos$ci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na proby wlamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta

- Czgs¢ 1: Postanowienia ogodlne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspolczynnika przenikania ciepta

- Czgs¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza -
Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian
ostonowych

- Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sily $ciskajace;j.
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PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

- Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian
ostonowych

- Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta

metoda skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta

metoda skrzynki grzejnej - Cz¢$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i ci¢zkim - Metoda badania, wymagania
dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wlasciwos$ci mechanicznych - Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Czg¢$¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czg$¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wlasciwos$ci elementow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan - Czes$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potagczone z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspolczynnika przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i §wiatta - Czeg$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomig¢dzy dwoma r6znymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czes$é 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czgs¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydtia.
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cz¢$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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ST.01.09.00 SUFITY PODWIESZANE
1 ZABUDOWA GK

Kod CPV 45410000-4
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow podwieszanych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j

oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitdéw podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt

1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV45000000-7

»,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Wymagania szczegbétowe

2.2.1. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. |Wymagania GKB zwykta |GKF GKBI GKFI
ognioodporna |wodoodporna
wodo- i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
aby przy odrywaniu rekg rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od

rdzenia
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nominalna plyty

gipsowej [mm]

podpér 1 [mm]

Wymiary i tolerancje [mm] grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ [roznica w dhugosci przekatnych <5
Masa 1m? ptyty o grubosci |9,5 <9,5 - - -
[ke]
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.] |- >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$é; PN .........c.......... ;
tylnej -
stronie plyty data produkcji
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubosé Odleglosé PROBA ZGINANIA

Obciazenie niszczace [N]

Ugigcie [mm]

prostopadle do
kierunku wldkien

rownolegle do
kierunku wldkien

prostopadle do
kierunku wldkien

rownolegle do
kierunku wldkien

kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.2.2 Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane z ptyt 60x60cm, z krawedzig prosta i widocznym rusztem, w kolorze bialym zgodnie z
dokumentacja projektowa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3
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3.2 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot i zalecanego w
instrukcji producenta, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 4

4.2 Przy transporcie samochodowym nalezy uwazac czy pow. tadunkowa jest czysta i prosta, poniewaz kartony
muszg leze¢ na catkowicie ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie moga by¢ stawiane na
krawedziach czy na naroznikach..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do robot po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu plyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakonczone sa
prace z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi sa wbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowac, aby zagwarantowaé temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stopni
Celsjusza. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé¢ 90% przy temperaturze 22-23 °C. W
pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje wyzsza wilgotno$¢ powietrza nalezy przedsigwziaé
odpowiednie kroki.

5.3. Montaz sufitéw i zabudowy gk

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegblnosei powinna by¢ oceniana:
— 16wno$¢ powierzchni phyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
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— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ sufitow podwieszanych plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m?,

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

9.2 Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materialow, montaz sufitow, wykonanie i rozebranie ewentualnych rusztowan i
pomostéw roboczych, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéow 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow
1996r.

Instrukcje i wytyczne producenta
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ST.01.11.00 TYNKI WEWNETRZNE

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkow wewngtrznych i zewnetrznych,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych

Na $cianach i sufitach wszedzie piwnic - tam gdzie nie wystgpuje ceramika i sufity podwieszone tynki
cementowo-wapienne III kategorii. W pomieszczeniach parteru i pigtra - gladzie gipsowe na $cianach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

Sciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym (istniejacym) oraz gipsowym maszynowym i malowane
farba lateksowa w kolorze kremowym NCS S0505-Y20R.

2.3.Tynk gipsowy:

Wtasciwosci

Maksymalna wielko$¢ ziarna Imm
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni) >4,0 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zaginaniu (28 dni) >1,3 N/mm2
Absorpcja wody WO

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (p) 10

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (W/m*K) 0,70
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Reakcja na ogien Klasa Al

Izolacyjnos$¢ akustyczna od dzwigkow powietrznych NPD

Opor cieplny NPD
Grubos$¢ warstwy: 8-10mm
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenos$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystagpieniem do robo6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

- Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne.

- Zalecane jest przystgpowanie do wykonywania tynkoéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okoto 4 do 6 miesigcy po wykonaniu rob6t stanu surowego.

- Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze od +5 do +25°C.

- Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez
zwilzanie woda.
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- nalezy prawidlowo przygotowac podloze betonowe, nie moze by¢ zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,

- podtoze nie moze by¢ zamarznigte, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze §rodkow antyadhezyjnych,
- Nie wolno tynkowaé mokrego betonu

- Na podtoze betonowe mozna naktadac tynk nie weze$niej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wplywac na ostabienie przyczepno$ci migdzywarstwowej i spowodowac odspojenie
tynku do podtoza.

- Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujacymi
redukujacymi chtonnos$¢ podioza i zwigkszajacymi przyczepnosc.

- W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

- W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny miaty podobng chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypetnione zaprawa oraz pokryte srodkiem
gruntujacym. Ptyty drewnopochodne przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem z dodatkiem
wypehiacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15mm, przy czym w jedne;j
trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

- Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w pomieszczeniach, w ktoérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oScieznice i grzejniki.

- Badan materiatdw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac¢ na
sprawdzeniu dokumentoéw §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw przydatnosci do
uzycia.

5.3 Wykonanie robét

- Nalozony, $ciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastgpnie
»szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie
tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzil i wyrownat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

- Po krétkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje si¢
zamknigta, chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

- Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje si¢ zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastgpnie $cigga tata
na rowno, po stwardnieniu - zaciera¢ paca styropianowa lub filcowa.

- W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i uniknaé jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskacé, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz
po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy.

- Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

- Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goracego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworow o $rednicy okoto 30mm w ten sposob, aby podtoze byto
odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1mm. Za przecigtng grubos¢ tynku uznaje si¢ srednia warto$¢ z pomiarow w
pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000m? nalezy na kazde 1000m? wycia¢ jeden
dodatkowy otwor.

- Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dionig.

- Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesn itp. zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkdw, odstawanie, odparzenia i pecherze
spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podioza.

- Peknigcia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkoéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw wierzchnich, natomiast dla tynkéw
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

- Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw wierzchnich, a dla tynkow
surowych dopuszczalne sg o szerokosci i gigbokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowanej.

- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;j
nalezy przeprowadzaé za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi laty kontrolnej o dlugosci
2m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika
wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy tatg (lub
wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscia do 1mm.

- Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci Im od
wierzchotka mierzonego kata.

- Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.

- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynko6w powinny by¢ wykonczone na ostro.

- Wszystkie narozniki zewnetrzne narazone na uszkodzenie mechaniczne, w pomieszczeniach takich jak
np. przejs$cia i pomieszczenia o duzym natgzeniu ruchu, powinny by¢ chronione wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;j.

- Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigeiami 1 odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez
calg grubos¢ tynku.

7. Obmiar robdt
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2.
Powierzchni¢ okladzin ceramicznych oblicza si¢ w m>.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior podtoza i tynkow

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych podane sa w tablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i specznienia

d) peknigcia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku
Odbior podtoza pod plytki ceramiczne

Wg ptytek posadzkowych

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i sprzetu, obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i
zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementoéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i
sprz¢tu, moczenie i docinanie plytek, wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci
materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Cz¢s¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Lynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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ST.01.12.00 UKLADANIE PLYTEK

(Kod CPV 45430000-0) UKEADANIE PLYTEK NA SCIANACH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronna i ksztaltujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny
podlozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania iskladowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Ptyty i ptytki

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie dotyczy to ptytek
dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$é i twardosc.

W budynku zaprojektowano terakote 40x60cm, antyposlizgowa, o parametrach przeznaczonych do obiektow
uzyteczno$ci publicznej, zgodnie z norma DIN 51 130.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodeg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialébw i wyrobéw do robot posadzkowych i
okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,
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- spehiaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéow do robét posadzkowych i
okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

N

. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzg¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdow i wyrobow workowanych musza umozliwiaé¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i okladzin z plytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i1 przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4. Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie okladzin
5.3.1. Podloza pod oktadzing
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe,
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- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podloze powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dhugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci plytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢
zgbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowe;j
po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokoS$ci spoin w zalezno$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczulka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakos$ci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlegac¢ materialy, ktore bgda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnos$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrows tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkoéw nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robédt ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i okladzin a w szczegdlnoSci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin Scian z plytek powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na calej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia
do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i okladzin z plytek
6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
ro6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na calej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla phytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypekione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 6.5.2. Prawidlowo
wykonana oktadzina powinna spetia¢ nast¢pujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehliona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
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- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dhugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 mi3 mm
na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wediug stanu
faktycznego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo t;j.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
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Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robodt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca rob6ot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje¢ powykonawczg,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugos$¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cz¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na strona 1 83
Swietlice Wiejskg

- oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich §rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji techniczne;j,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaroéw i sprawdzanie jakoS$ci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci
otwartej, gestoSci wzglednej pozornej oraz gestoscei catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiace;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspoélczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-ENISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
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14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgkniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek - Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.
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40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania - Materialy - Wlasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, cz¢$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.01.13.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub r6éznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Whadciwosci materialow

Wszystkie posadzki, projektowanego budynku posiadaja poziome warstwy styropianu oraz przeciwwilgociowe
zaprojektowane pod warstwa wylewki betonowej. Parametry i uktad warstw posadzki nalezy stosowac¢ zgodnie z
rysunkami detali Projektu Wykonawczego Architektury. Izolacje pod wylewka posadzek musza by¢
wykonywane razem z podktadem betonowym posadzek zgodnie z instrukcja producenta. Utozona warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami, a dodatkowo izolacje z
materialdw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwickszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania
robot i po ich zakonczeniu.

Wylewki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym;

Wtasciwosci:

wytrzymato$¢ na $ciskanie > 30 N/mm2

Ggestos$¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm3

Ggestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3

Ggestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 2,15kg / dm3

Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 + 0,151/ 1kg
ok. 2,00 + 3,75 1/ 25kg

Min./max grubo$¢ wylewki 20mm / 80mm

Maksymalna §rednica kruszywa 3,0mm

Zmiany liniowe <0,08%

Skurcz <0,5%

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielko$ci ziaren wynoszg przy grubosci warstw
2,5cm — 10mm, 3,5¢cm — 16mm.

Termoizolacja EPS podloga;
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Wiasciwosci:
Produkt zgodny z norma PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymato$¢ na sciskanie: > 70 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym: > 70 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotnosci wzgledne;j):
+0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C):
<2%
Odksztatcenie wzgledne pelzania przy $ciskaniu < 2% przy réwnomiernym obcigzeniu uzytkowym nie
przekraczajacym 21 kPa.

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 115 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

Folia budowlana izolacyjna;

Podstawowe wymagania:
e szczelna dla pary wodnej, stanowi bardzo dobra warstwe hydroizolacyjna,
e clastyczna, wytrzymata na rozrywanie i fatwa w montazu,
e odporna na czynniki atmosferyczne,
e produkt posiada Deklaracj¢ zgodnosci/Certyfikat CE.

Folia w plynie;

Wiasciwosci:
Jednosktadnikowa substancja, wykonana na bazie zywic syntetycznych.

Posadzka sali gimnastycznej;
Posadzka sportowa w systemie bezlegarowym.

Posadzka sportowa powierzchniowo elastyczna — przeznaczona jest do zastosowania w obiektach zamknietych,
takich jak hale sportowe, sale gimnastyczne, sale widowiskowo-sportowe itp. Wykonywana jest na podlozu
powierzchniowo elastycznym zakonczonym plytg wiérowa.

Warstwy podtogowe:

wykladzina sportowa linoleum 0.4

sklejka wodoodporna 1.8
warstwa izolacyjna 0.2
mata elastyczna 1.5
warstwa izolacyjna 0.2
ptyta betonowa 15
zageszczony piasek 5

podsypka zwirowo-piaskowa 30

Posadzki z plytek wykona¢ zgodnie z ST.01.12.00

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robot posadzkowych i okladzinowych z
plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5.Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robo6t posadzkowych i okladzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym
materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Wylewki betonowe, jastrych

Warunki przystapienia do robét:

- Wszystkie szczeliny przeciwskurczowe i izolacyjne powinny by¢ wyznaczone zgodnie z Projektem
Wykonawczym

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ budowy podloza wykonanego pod wylewka betonowa z Projektem Wykonawczym
- Nalezy zapewni¢ odpowiednig jako$¢ materialow uzytych do wylewek betonowych:

Wykonanie robot:

- Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukeji
budynku ($cian, stupow itp.) oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu, w miejscach stykow roznej
konstrukceji i r6znej nawierzchni podtog a takze w miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o
roznigcych si¢ wymiarach. Warstwa dylatacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
dylatacyjng.

- Nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym jako nacigcia o glgbokosci rownej 1/3
— Y grubosci wylewki. Powinny one dzieli¢ podlogi na pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m? przy dtugosci
boku prostokata max 6m.

- W pomieszczeniach 01/20, 01/21, 01/22 nalezy stosowa¢ beton B25 z wykonczeniem niepylnym; zatarty na
gltadko z zabezpieczeniem impregnatem.

- We wszystkich wylewkach stosujemy zbrojenie rozproszone. Wiokna do betonu stanowia system
mikrozbrojenia do betonu ztozony z fibrylowanych wtdkien wykonanych ze 100% czystego polipropylenu.
Widkna nalezy dodawac w ilosci 0,9 kg/m3 klasycznej mieszanki betonowe;.

Odbidr robdt:

- odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa)

- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki (tolerancje wymiarowe)

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotyczace wykonania:

* przed utozeniem izolacji, Sciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

* powierzchnia stropu powinna by¢ rowna, ewentualne wystgpujace resztki zaprawy i betonu nalezy usunac;
* nierdéwnos$ci powierzchni wymagaja wykonania warstwy wyrownawczej;
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* plyty styropianowe elastyczne nalezy uktada¢ na stropie tak, aby Scisle do siebie przylegaty. Ztacza ptyt
powinny by¢ mijankowo przesunigte. Przy $cianach i innych elementach budowlanych np. oscieznicach,
przewodach rurowych nalezy zastosowac pionowe pasy brzegowe. Musza one si¢ga¢ od ptaszczyzny podktadu
(ptyty stropowej) do gornej czgsci warstwy podtogi;

* przy tacznym stosowaniu plyt do tlumienia odgloséw krokow i plyt termoizolacyjnych, ptyty tlumiace uktada
si¢ jako pierwsze jako warstwe termoizolacyjna nalezy stosowa¢ ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nalezy wykonac izolacj¢ z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem przy naktadaniu warstwy wylewki
cementowe;.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obcigzenia. W
przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez
wglebien, wypuktosci, peknigé), czysty, odtluszczony, odpylony.

Folia polietylen owa mocowana jest do podtoza za pomoca tacznikow mechanicznych. Stosowanie tacznikow
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociaga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Aby folia w ptynie mogta prawidtowo spetniac¢ swoja funkcje, nalezy dobrze przygotowac podtoze. Powinno by¢
ono roéwne, czyste i pozbawione pytow. Aplikacja folii w ptynie moze by¢ przeprowadzana za pomoca watka
malarskiego lub tez pedzla. Izolacje folig nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Swiezo wykonane powierzchnie
np. tynku lub posadzki moga by¢ uszczelnione po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania.

Nie stosowac na podtozach narazonych na dziatanie wody pod ci$nieniem (np. baseny).

Powierzchnie pokryte folig, do momentu natozenia ptytek, chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami
mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wiyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatdw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubo$ci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w p. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- EN IS0 9001, 14001 AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe
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- EN 1469 Ptyty oktadzinowe. Wymagania

- EN 12058 Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

- PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i Wymagania techniczne.
- PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena dzialania mikroorganizmow.

- EN 15651-1:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Cz¢sé¢ 1 — Kity do elementow fasad.

- EN 15651-2:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czgs¢ 2 — Kity szklarskie.

- EN 15651-3:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla
pieszych. Czgs¢ 3 — Kity do pomieszczen sanitarnych.

- EN 15651-4:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla

pieszych. Czgs¢ 4 — Kity do przejé¢ dla pieszych.

- PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

- EN 13813:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci 1
wymagania.

- EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz.1: Zaprawa tynkarska.

- EN 1504-2:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

- EN 14891:2013 Wyroby nie przepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki ceramiczne
mocowane klejami. Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

- EN 1260 :2013 Kruszywa do betonu

- PN-EN 206-1:2014-04 Beton cz.1 Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnos$¢10.2. Rozporzadzenia i
Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, II1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robot
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ST.01.14.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podloza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposoboéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewngetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektoéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachloéwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypeltniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkow pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktoéra powinna w szczego6lnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
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- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

2.2.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy krajowe;j
lub unijnej Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2.3 Farby

Sciany malowane farbg lateksowa w kolorze kremowym NCS S0505-Y20R.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowg materiatdw i wyrobow do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyje¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdéw i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napgedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatoéw

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
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zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie
odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez
producenta wyrob6éw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.

4) Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka, na ktoérag wydano aprobate¢ techniczng.

5.3.4. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢
naprawione masg szpachlows, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podloza z ptyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢
doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac¢ poza lico plyty, a ich gloéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewngtrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢
podtozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddetl ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powltok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powltoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe

przeswity podloza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywacé przy potarciu mi¢kka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystagpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatoéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
* dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
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* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania
zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng roboét murowych, wypekienie spoin, wykonanie napraw i
uzupehnien, czysto§¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegbétowa
specyfikacja techniczna robot betonowych, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc
podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeknien,

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

 clementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
rob6t murowych. Rowno$¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci
okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* $lady plesni,

 trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

 Slady plesni,

e zbrylenie,

* obce wtracenia,

e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
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Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosSci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i poltysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normy krajowej lub unijne;j

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca mickkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m?.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s3 podtoza.
Odbiodr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnacé z
wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior koncowy (koncowy)
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Odbior konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materialow,

- oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,
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- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegolowej specyfikacji
technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robot

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymaganiaogo6lne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.15.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji wraz z termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania 0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej §ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukc;ji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupekliajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witoknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca
facznikéw mechanicznych lub metoda faczong. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okres$la norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by,
zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegdétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:
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— kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkoOw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojagca — siatka z wilokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem silikonowym, cienko$ciennym i malowane farba silikonowa w kolorze
wg rysunku elewacji. Fragmenty $cian oraz cokoly wykonczone ptytkami klinkierowymi, cienko$ciennymi, w
kolorze szarym

2.2.8. Farby — farby silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkoéw
cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- ta$my uszczelniajace - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnione]j warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spehniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyroboéw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzgt (nasadki) do ksztaltowania otworéow
(zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt S
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeié przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowag podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
Jastrychy,
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- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekdow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladko$ci - okreslenie wielko$ci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§é powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych
- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymalo$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunac nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrownawcza),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa

(rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
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wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ srodek gruntujacy na cala
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci
plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej
powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zapraws.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ulozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$é¢
tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastgpnie wkrecic lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i paskoéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami
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producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa. Sposob wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.6. Wykonanie elewacji systemowych

Wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatoéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach plyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych roboét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestoscei,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
W stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérne;j
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach
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kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbioér koncowy (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,
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- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokoét odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obshugg sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podloza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni plyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
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- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy

ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

Normy i dokumenty

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;.

PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementow budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwigkow powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatlow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku.
Wymagania og6lne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13163:2009 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
DIN 4109 Izolacyjnos¢ dzwigkowa w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje budowli

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodnych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkow specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonania instalacji wodociagowej, hydrantowej (wewnetrznej wodociggowej instalacji
przeciwpozarowej) i kanalizacyjne;j.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rOwniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktdre nie
wystepuja w projekcie. Wymagania te nalezy pominac.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociaggow,

montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

montaz i podiaczenie urzadzen,

montaz i podigczenie przybor6w sanitarnych,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

regulacja dziatania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslajg zestawienia stanowigce zalacznik do niniejszej specyfikacji.

ANENENENENENENEN

Okreslenia podstawowe
Instalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewoddw, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg,
spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w czesci od wlotu sieci wodociggowej do budynku
do punktow czerpalnych.

Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w cze$ci od urzadzenia do przygotowania cieplej
wody do punktéw czerpalnych.

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie moze
by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.
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Cis$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Ci$nienie nominalne

Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Scieki

Wody zuzyte — w szczego6lnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a takze inne wody zanieczyszczone
wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $cickow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkoéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz §cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajace w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajace fekalia ani moczu.
Instalacja kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddéw wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i wpustami, umozliwiajacy
odprowadzenie $ciekow z budynku do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne
Przewod taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.
Pion kanalizacyjny (przewodd spustowy)

Pionowy przewod odprowadzajacy Scieki z przyborow i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewod
odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustow dachowych, i balkonowych do poziomu lub
bezposrednio na powierzchnig¢ terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)
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Przewod odprowadzajacy $cieki, utozony ze spadkiem w obregbie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego podlaczone sg piony oraz przybory i urzadzenia sanitarne na najnizszej kondygnacji, albo piony §ciekdéw
opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czgs¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany umozliwiajacy dostgp do wnetrza przewodu kanalizacyjnego.
Przewd6d wentylacyjny

Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podci$nienia w instalacji
kanalizacji grawitacyjne;j.

Pion wentylacyjny

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia kanalizacyjnego do wywiewki
kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materialy/urzadzenia o pordownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi 1 towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi wtasciwe
funkcjonowanie i obshuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnos$ci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementow instalacji, ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

3. Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych, oraz kontrol¢ wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Plukanie/czyszczenie i napeknienie instalacji odpowiednimi mediami.

6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow
Inwestorowi (w szczegolnosci pomiarow przeplywow, wydatkdw, ciSnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomdw glosnosci oraz analiz wody).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt¢ parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiarow parametréw dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiagni¢cia wymaganych parametréw pracy).

8. Przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub
instytucje.

9. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania

wzorcowych pomieszczen.

Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,

wyposazenia instalacyjnego i elementoéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie

i wyposazenie pokoju probek.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie roboét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w

fazie przygotowania i realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw

/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub @200

mm, oraz odpowiednich otwordéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu

budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem

budowlanym oraz wykonawcami poszczego6lnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka

budowlana.

Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami

wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanalach wentylacyjnych,

wykonanie specjalnych przejs¢ przewoddw instalacji grzewczych, chlodniczych, wodnych

i kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan

spowodowanych pracg instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumigce, thumiki dzwigku,

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodéw rurowych

i kanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach

styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow

instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-

wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chfodnicze, wentylatory,

pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i

hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob

uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych

w miejscach umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje¢ armatury, osprzgtu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegolnosci zawory, tuleje

zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikdw (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i

wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i

urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia wzbiorcze),

elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejécia

przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociggdéw i przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer

instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych

kierunek przeptywu w przewodach.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich

protokotow dokumentujacych szkolenie.

Gwarancje¢ prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w

biurze budowy, wszelkich odstgpstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji

(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).

Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegolnosci:

a.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu
Wykonawczego

b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegdlnosei elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materialow i urzadzen,

d. Pelna list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami
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rownowazacymi z kro¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

g. Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez
obstuge techniczna budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi
odnosnych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gldwnej armatury, osprzetu kanaldéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych
elementdw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku

instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obshugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

1. Piony i poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur PVC, PP, zeliwnych Iub kamionkowych

2. Podejscia kanalizacyjne do przyborow zlokalizowane ponad podloga kondygnacji nadziemnych nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z
polietylenu, z kompletem materialéw uszczelniajacych i montazowych. Polaczenia uszczelniane przy
pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej srednicy. Bosy koniec, sfazowany pod katem 15..20° nalezy
wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha
wynosita 0,5..1,0 cm.

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ptycie fundamentowej i/lub pod posadzka najnizszej kondygnacji
nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych, klasy S z PVC U, zeliwnych badZz kamionkowych

4. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji za pomoca firmowych systeméw zamocowan. Nalezy
stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytow powinny mocowac rury kielichowe pod kielichem.

5. Mocowanie piondw u podstawy w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzen
spowodowanych energia przeptywajacych sciekow.

6. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan przewodoéw zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym.
Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznos$ci od lokalizacji przy pomocy
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state (w
postaci obejmy do rur w wykonaniu ci¢zkim, do punktow statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Przewody spustowe
powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow. Czyszczaki na pionach nalezy
zastosowac na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostgp osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazyé w
rewizje usytuowane w odpowiednich miejscach. Dodatkowo nalezy zainstalowac czyszczaki przy wyjsciach
przykanalikow, jesli nie zostaly na nich zainstalowane studnie rewizyjne (patrz projekt sieci zewnetrznych).

7. Odgalezienia przewodow odplywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45%. Nie dopuszcza si¢ stosowania czwornikdw na przewodach poziomych.

8. Instalacj¢ wody zimnej i cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur i ksztaltek, posiadajacych wymagane
atesty. Przewody nalezy zaizolowac izolacja termiczng i wyposazy¢ w armatur¢ zaporowa, regulacyjna,
zabezpieczajaca, zwrotna, odwadniajaca, etc., 1 komplet materiatdw montazowych i uszczelniajacych.
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10.

11.

12.

13.

Potaczenia gwintowe w/w ksztaltek nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych
naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodow (np.
przez zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacje).

Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji
wodociggowej wykorzystywanej takze do celow przeciwpozarowych oraz odcinki wspoélne instalacji
wodociggowe;j i hydrantowej) nalezy wykona¢ z rur stalowych, instalacyjnych, §rednich, ocynkowanych,
spetiajacych wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla srednic powyzej DN80 PN-80/H-74219,
faczonych przy pomocy ocynkowanych facznikéw gwintowanych z zeliwa ciggliwego, o potaczeniach
uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przgdzy z konopi lub past uszczelniajacych lub na
potaczenia kolierzowe. Ksztaltki ocynkowane z zeliwa ciggliwego.

Przewody z tworzyw sztucznych przy przejsciach przez stropy i §ciany bedace oddzieleniami
przeciwpozarowymi, nalezy wyposazy¢ w kotnierze peczniejace, kasety, lub/i masy ochronne dla matych
$rednic przewodow.

Przylacza instalacyjne do budynku, przechodzace przez $ciang zewnetrznag nalezy wyposazy¢ w tuleje
gazoszczelne.

Przewody stalowe przy przejsciach przez stropy i Sciany stref pozarowych uszczelni¢ masami
ogniochronnymi zgodnie z aprobata producenta.

Izolacja i ogrzewanie przewodow.

1.

Izolacje akustyczna rurociaggéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé z mat izolacyjnych akustycznych
przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hatasu materialowego grubosci min. 17 mm, nie
zawierajacych olowiu. Mocowanie przy pomocy ta§my samoprzylepnej. Izolacje akustyczno-
przeciwroszeniowg instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktoérych wystepuje niebezpieczenstwo
wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodow i ksztattek kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z
mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hatasu materialowego grubosci min. 17
mm, nie zawierajacych olowiu, przewidzianych przez producenta takze do wykonywania izolacji
przeciwroszeniowej.

Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarowno wody zimnej, wody cieptej jak i cyrkulacji)
nalezy zaizolowac termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze
komorkowej. Grubo$¢ izolacji: 30 mm. Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoridéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w ktorych w warunkach normalne;j
eksploatacji (poza przypadkiem uzycia hydrantow) wystepuje przeptyw wody nalezy zaizolowa¢ izolacja
Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w
obszarach, w ktorych moga by¢ narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazy¢

w ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie przewodow nalezy zainstalowac¢ pod izolacja.

Armatura instalacyjna i urzadzenia

1.

6.
3.

Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w
przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane
przez producenta rur taczone z przewodami przez zgrzewanie), dla $rednic, dla ktérych nie sg produkowane
zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi¢zne, chromowane, o potaczeniach gwintowanych z
wyposazeniem dodatkowym: dwuztgczkami gwintowanymi mosi¢znymi, chromowanymi. Z kompletem
materiatéw montazowych i uszczelniajacych.

Zawory u podstaw pioné6w wodnych jak wyzej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajace grzybkowe (korpus zeliwny, ocynkowany), o
potaczeniach kolierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami
gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami, z kompletem materiatdw montazowych i
uszczelniajacych.

Na przewodach wodnych o $rednicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o potaczeniach
kotierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami mosi¢znymi, uszczelkami
z materialu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami,
z kompletem materiatéw montazowych i uszczelniajacych.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi¢dzkotierzowe lub zawory zwrotne z korpusem
zeliwnym, ocynkowanym, o potaczeniach gwintowanych, z dwuztaczkami gwintowanymi z zeliwa
ciagliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatdéw uszczelniajacych i montazowych.

Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody nalezy stosowac zawory $rubunkowe.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy transporcie 1 magazynowaniu
nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych producentéw materialow i urzadzen.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przewo6z armatury czerpalnej i przyborow sanitarnych (,,biaty montaz) powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowg armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, taczniki i materialty pomocnicze
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

v Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

v Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno§nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu
1 ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisOw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

v' Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
i/lub Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v" W wypadku prac montazowych obejmujgcych instalacje o szczeg6élnym przeznaczeniu wykonywac je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne
kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wngtrze przewodow

wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

v' Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

v' Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

v Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na strona 226
Swietlice Wiejskg

AN

certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentoéw i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwieszac¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodéw o
Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
ro6znych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementdéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Montaz rurociggdéw

v

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynku za pomoca
atestowanych uchwytéw lub wspornikow, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i hatasow w przewodach, i
przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic latwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan, i hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu
nalezy stosowac przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodociggowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3% — w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢
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wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur
stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ welng mineralng lub innym materialem
izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczajacych.
Przej$cia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykonac¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy zaciskowych
(przejécia rur 1 wpustow podtogowych).

Przejscia przewodow przez Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako przejscia gazoszczelne.

Montaz przyboro6w sanitarnych, armatury i urzadzen

v

v

AN

AN

AN

Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osprzgtu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przybory sanitarne nalezy montowac na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach
gipsowo-kartonowych. Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaly.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja techniczng i dokumentacja techniczno —
ruchowg (DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowe;j
regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym
zakresie.

Armature sieci przewoddw nalezy taczy¢ z rurami za pomocg potaczen gwintowanych roztacznych
(potsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.
Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obshugi, konserwacji

i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Podtaczenie armatury czerpalnej stojacej nalezy wykona¢ poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane)
z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

v

v

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewoddéw muszg by¢ poddane probie szczelnosci.
Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Proby szczelno$ci (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsc)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

v

e

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigcej niz o —5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”, 1 Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda
dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wewngtrzng kontrolg robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac firma wykonawcza we
wilasnym zakresie. Kontrol¢ z ramienia Inwestora przeprowadza¢ begdzie inspektor nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STT — 00 ,,Wymaganie ogolne”.

Jednostki obmiarow robot ;

v m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych.

v" kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen.

v’ szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace, armatura

v r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

v" m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji.

m-g (motogodziny) - praca transportu,

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i Zeszyt 12

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e  bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkéow poziomych.

e uruchomienie

Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc

robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Odbioru robdt zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakonczeniu

catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ konicowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

e Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

e  protokol przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacii,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoly z odbiordw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoly badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

ROZLICZENIE ROBOT

AN

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy

v

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekoéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).
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v" Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaganh dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Normy

v' PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v' PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

v" PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

v' PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

v" PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

v' PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v" PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

v" PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Dokumenty

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” — Warszawa 2003.

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” — Warszawa 2006.

v

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
grzewczych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogolnych warunkow specyfikacji.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonania instalacji grzewczej.
Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rOwniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktdre nie
wystepuja w projekcie. Wymagania te nalezy pominac.
Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji grzewczej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v' montaz rurociggow,

montaz armatury,
montaz urzadzen,
badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

NN NN

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowe;j,
v regulacja dziatania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslajg zestawienia stanowigce zalacznik do niniejszej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Instalacja grzewcza wodna

Uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.),
podtaczona do zrddta ciepta.

Instalacja grzewcza systemu zamknie¢tego

Instalacja grzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czgs$¢ lub catosé instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej do grzejnikoéw, konwektorow, klimakonwektorow wentylatorowych i lub uktadow ogrzewania
podtogowego w pomieszczeniach obstugiwanego obiektu, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Instalacja ciepla technologicznego wodna

Instalacja stanowigca czgs$¢ lub catosé instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej do nagrzewnic wentylacyjnych.

Woda instalacyjna

Woda lub wodny roztwoér substancji obnizajacych temperaturg zamarzania wody i/lub substancji
zapobiegajacych korozji stuzacy do napehniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy).

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktdre nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewnic¢
zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalacji.

Ci$nienie probne

Cié$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.

Ci$nienie nominalne

Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.
Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na strona 232
Swietlice Wiejskg

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materialy/urzadzenia o pordownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi 1 towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajacymi wtasciwe
funkcjonowanie i obshuge instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczegodlnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

27. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

28. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementoéw instalacji, ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

29. Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych, oraz kontrolg wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wyst¢pujacymi w naturze.

30. Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

31. Plukanie/czyszczenie i napeknienie instalacji odpowiednimi mediami.

32. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow
Inwestorowi (w szczegolnoséci pomiardow przeptywow, wydatkow, ciSnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci oraz analiz wody).

33. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt¢ parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiarow parametréw dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiggnigcia wymaganych parametréw pracy).

34. Przeprowadzenie niezbednych préob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.

35. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

36. Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

37. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego shuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementoéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie
i wyposazenie pokoju probek.

38. Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

39. Uzgadnianie robd6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

40. Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ©200
mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

41. Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczego6lnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

42. Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana.

43. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanalach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przejs¢ przewodow instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).
Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewodoéw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwiazan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie
punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wykonanie otwordw shuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacje¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegolnosci zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikdw (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i
wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i
urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia wzbiorcze),
elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejécia
przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.
Oznaczenie wszystkich rurociagdw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie.
Gwarancje¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegodlnych instalacji, jak i ich elementow w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentdéw urzadzen.
Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig¢ stale w
biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupekniajacych informacji dotyczacych instalacji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obshugi w stropach podwieszonych).
Dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegolnoscei:
h. Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu
Wykonawczego
i.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodoéw
i usytuowanie osprzgtu (w szczeg6élnosci elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze
aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),
j-  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materialow i urzadzen,
k. Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzadzen zainstalowanych
w obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

I.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w
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szczegblnosci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i
zaworami rownowazacymi z kré6¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

m. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji, w stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

n. Plan przegladoéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych
przez obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi
adresowymi odno$nych serwiséw),

52. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych
elementdw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ograniczaé¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody

v’ Instalacje centralnego ogrzewania z rur z sieciowanego polietylenu z warstwg antydyfuzyjng w rurze

ostonowej (peszlu). Rury nalezy taczy¢ przez zacisk.

v’ Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219.

v Instalacje ciepta technologicznego z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu wg. normy
PN-H-74219.

v Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

v" Rury i ksztattki powinny posiadaé atest huty oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego przez O$rodek
Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych ,,ZETOM”.

Izolacja termiczna
Izolacj¢ cieptochronna rurociagdéw grzewczych nalezy wykonac z welny mineralnej zbrojonej folig aluminiowa
o nastgpujacej grubosci:

przewody zasilajace i powrotne o $rednicy Dn 200 - gr. 50mm,

przewody zasilajace i powrotne o srednicy Dn150 - gr. 45mm,
przewody zasilajace i powrotne o $rednicy Dn80+ Dn125 - gr. 40mm,
przewody zasilajgce i powrotne o srednicy Dn32+ Dn65 - gr. 30mm,

przewody zasilajace i powrotne o §rednicy Dn15+Dn25 - gr. 20mm,

NN NN

przewody prowadzone w obszarach nieogrzewanych w izolacji 50 mm, z ogrzewaniem elektrycznym
kablem grzejnym samoregulujacym o mocy 15 W/m.b.

Izolacje musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wazne: nalezy upewnic sig¢, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegdlnosci klej do
izolacji) nie sg agresywne w stosunku do powloki antykorozyjnej przewodow.
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Izolacja cieplna

Izolacje¢ zimnochronng rurociaggdw i armatury instalacji nalezy wykona¢ w formie otuliny izolacyjnej. Otuliny
musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wazne: nalezy upewnic sig¢, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegdlnosci klej do
izolacji) nie sg agresywne w stosunku do powloki antykorozyjnej przewodow.

Materialy do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Materiaty do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normach przedmiotowych.

Wodne urzadzenia grzewcze, grzewczo-chlodzace

v

v

v

Jako grzejniki radiatorowe nalezy stosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi z
podtaczeniem od dotu Iub z boku, montowane na §cianie, powierzchnie boczne obudowane ostonami,
powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill.
Jako grzejniki konwektorowe nalezy stosowac:
o  grzejniki kanatowe podlogowe z konwekcja swobodng lub oraz wymuszona wentylatorami, w
kanale podtogowym z blachy stalowej ocynkowanej. Z kratka maskujaca, zaworem
z sitownikiem termoelektrycznym, sterowaniem predkoscia wentylatora w wypadku
konwektoréw wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz srubunkiem
odcinajacym na powrocie. Kratka maskujaca ciagla na calej dtugosci pomieszczenia, kolor i
material wg wytycznych Architekta.
o Grzejniki stalowe z ozebrowaniem konwencyjnym stojace na nézkach, powierzchnie boczne
obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill. Podlaczenia od dotu lub
z boku. Z sitownikiem termoelektrycznym, sterowaniem predkosciag wentylatora w wypadku
konwektorow wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz srubunkiem
odcinajacym na powrocie.
Jako klimakonwektory nalezy stosowa¢ klimakonwektory dwu- czterorurowe do montazu poziomego z
przytaczeniowymi wezykami elastycznymi, tackg ociekowa, kompletem zaworow z sitownikiem
termoelektrycznym, sterowaniem predkoscig wentylatora (patrz projekt automatyki budynku) i
kompletem srubunkéw odcinajacych na powrocie oraz z kompletem materialdow montazowych.
Wymagane ci$nienie akustyczne przy obliczeniowej mocy zgodnie z wymaganiami zawartymi w
zestawieniach ilosciowych, w opisie technicznym i/lub na rysunkach.
Jako aparaty grzewczo-wentylacyjne nalezy stosowa¢ aparaty grzewczo-wentylacyjne montowane do
stropu w pomieszczeniach technicznych. Wraz z kompletami automatyki: sterownikiem, puszka
przytaczeniowa, termostatem pomieszczeniowym lub podiaczeniem do systemu automatyczne;j
regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wytacznikiem serwisowym oraz zaworami
spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiatow montazowych.
jako kurtyny powietrzne wodne nalezy stosowac kurtyny powietrzne z kompletem automatyczne;j
regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiajacym kurtyne,
sterownikiem, puszka przytaczeniowa, termostatem pomieszczeniowym lub podtaczeniem do systemu
automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wylacznikiem serwisowym oraz

zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiatow montazowych.

Elektryczne urzadzenia grzewcze

Jako grzejniki elektryczne nalezy stosowac grzejniki elektryczne montowane na $cianie z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy, z termostatem z ptynna
regulacja temperatury lub bez termostatu, w wypadku sterowania bezposrednio z instalacji

automatycznej regulacji (patrz projekt automatyki budynku), wraz z kompletem materiatow
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montazowych.

v Jako grzejniki tazienkowe nalezy stosowaé grzejniki tazienkowe elektryczne (przystosowane, z
elektronicznym regulatorem temperatury i kompletem materialow montazowych. Grzejniki wyposazone
w podwodjng ochrong przecieporazeniowa kL.II, wykonanie bryzgoszczelne 1P24

v’ Jako promienniki niskotemperaturowe nalezy stosowa¢ promienniki wyposazone w komplet sterowania
i materialdow montazowych.

v Jako kurtyny powietrzne elektryczne nalezy stosowaé kurtyny powietrzne z nagrzewnica elektryczng, z
kompletem automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym
uruchamiajacym kurtyne, sterownikiem, puszka przytgczeniows, termostatem pomieszczeniowym lub
podlaczeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku),
wylacznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materiatow
montazowych.

v’ Jako elektryczne ogrzewanie podtogowe nalezy zastosowaé gotowe do ukladania elementy grzejne
wyprodukowane zgodnie z normg PN EN 60335-2-96. Elementy te sktadaja si¢ z przewodu grzejnego
przymocowanego do siatki z widkna szklanego, polozonej na izolacji termicznej (twardy styropian o
gestosci min. 20kg/m? lub twarda welna mineralna), wraz z rurkg instalacyjng do przewodow
przylaczeniowych, czujnika temperatury i puszkg instalacyjna do regulatora temperatury.

Armatura
v’ Przy grzejnikach plytowych nalezy instalowaé zawory termostatyczne oraz zawory ($rubunki)

grzejnikowe powrotne odtwarzalng nastawa wstgpna lub zawory wbudowane w grzejniki
przystosowane do montazu gtowicy termostatycznej.
v Jako zawory odcinajace nalezy stosowac:
e zawory o $rednicach DN15 do DN50 - zawory $rubunkowe, kulowe
e zawory o $rednicach od DN65 — przepustnice motylkowe, miedzykolnierzowe,
v Jako zawory preregulacyjne nalezy stosowac:
e zawory o $rednicach DN15 do DN50 - zawory grzybkowe, §rubunkowe,
e zawory o $rednicach od DN65 — zawory grzybkowe, kotnierzowe.
v’ Jako zawory zwrotne nalezy stosowac:
e zawory o $rednicach DN15 do DN50 zawory §rubunkowe, grzybkowe, spr¢zynowe
e zawory o $rednicach od DN65 — zawory mi¢dzykotierzowe, spezynowe
v Jako regulatory roznicy ci$nienia nalezy stosowac:
e regulatory o srednicach DN15 do DN50 - regulatory srubunkowe
e regulatory o $rednicach od DN65 - regulatory kolierzowe
v Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody nalezy stosowaé zawory Srubunkowe.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku — warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnos$ci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatke
elementarna nie wigksza niz 1°C, a manometry $rednice tarczy nie mniejsza niz 10 cm.

Armatura powinna by¢ wyposazona w komplet materiatdw montazowych, w tym uszczelnien, kohierzy, srub i
nakretek lub w ztaczki gwintowe rozlaczne.

Pompy

Pompy normowe, jednostopniowe, niskocisnieniowe, wirowe z kotnierzowo przymocowanym wspornikiem
tozysk i czopem walu dla elastycznie sprzegnigtego napedu, na plycie podstawowej do montazu na
fundamencie. Spiralny korpus z zeliwa z osiowym kro¢cem ssawnym i promieniowym, skierowanym do gory
kroceem cisnieniowym oraz odlanymi tapami mocujacymi. Uszczelnienie watu dtawnicowe.
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Dla mniejszych wysokosci podnoszenia i przeplywow w instalacjach grzewczych, pompy obiegowe pojedyncze
i blizniacze wirowe, jednostopniowe, typu “In-line” z potozonymi przeciwlegle kro¢cami o jednakowej
$rednicy, z mokrym wirnikiem silnika, bezdtawnicowe i bezobstugowe. Zaleznie od $rednicy, z przytaczami
gwintowanymi lub kotnierzowymi. Ci$nienie nominalne pracy PN10 (PN16) bar.

Dla wigkszych wysokosci podnoszenia i przeplywow w instalacjach grzewczych oraz wszystkie pompy w
instalacjach: pompy pojedyncze i podwojne wirowe, jednostopniowe, typu ,,in-line” z potozonymi przeciwlegle
kro¢cami o jednakowej $rednicy, z suchym wirnikiem silnika, z rozdzielonym uktadem hydraulicznym

i napgdowym, z niewymagajacym konserwacji mechanicznym uszczelnieniem czolowym watu. Cisnienie
nominalne pracy PN16 bar. Zakres temperatur: od -15°C do +140°C.

Pompy do mieszanki glikolowo wodnej oraz wody lodowej w wykonaniu umozliwiajacym ciagla prace w
zakresie temperatur czynnika do +5°C, przy temperaturze otoczenia powyzej 30 °C i wysokiej wilgotnosci
(zabezpieczone przed wykraplaniem pary wodnej na elementach pompy).

Naczynie wzbiorcze

Jako naczynie wzbiorcze nalezy zastosowaé kompaktowe urzadzenie do stabilizacji ciSnienia, odgazowywania i
uzupetniania ubytkow wody w obiegach wody grzewczej, wyposazone w pompg, zawor przelewowy 1 zawor
bezpieczenstwa do zabezpieczenia zbiornikow. Jednostka sterujgca na obracanej ptycie, orurowanie i petne
okablowanie, kabel przylaczeniowy (1=5,0m), wtyczka z uziemieniem, zawory odcinajace zabezpieczone od
strony wodnej, sterowanie mikroprocesorowe w pelni zautomatyzowane z dowolnym ustawieniem parametrow,
zegar czasu rzeczywistego, pamiec¢ bledow i parametrow, wyswietlacz tekstowy ci$nieniami poziomu istotnych
meldunkow o pracy i zaktoceniach, schemat funkcyjny z diodami LED, wyj$cie bezpotencjatowe dla zbiorczej
sygnalizacji zaklécen interfejs do przesytlu danych.

Stabilizacja ci$nienia w granicach = 0,2 bar z kontrolg pompy. Optymalne odgazowywanie z cyklami
odgazowywania stalego, cyklicznego i wybiegowego.

Kontrolowane uzupehianie, automatyczne zatrzymanie i meldunek przy przekroczeniu czasu napetniania i/lub
liczby cykli. Mozliwos¢ analizy sygnatu z wodomierza kontaktowego.

Zbiornik podstawowy — membranowe naczynie do systemu stabilizacji ciSnienia, bezcisnieniowy, woda bez
kontaktu z atmosfera, ze stali, woda w wymiennej membranie butylowej , zawor bezpieczenstwa i
odpowietrzenie. Zbiornik stajacy na przyspawanych nogach z rurek lub katownikow stalowych, wraz z
przetwornikiem pomiarowym do pomiaru poziomu.

Odmulacz ( separator zanieczyszczen)

Jako separator zanieczyszczen nalezy zastosowac separator o korpusie wykonanym ze stali weglowej o
konstrukcji umozliwiajacej na szybkie i stale usuwanie zanieczyszczen bez przerywania pracy systemu,
gromadzac zanieczyszczenia poza strumieniem przeptywu. Usuwanie zanieczyszczen poprzez zawor
odszlamiajacy w dolnej czgsci urzadzenia.

Ogrzewanie elektryczne rur
Rurociagi i armature instalacji biegnaca w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy zabezpieczy¢ kablem
grzejnym.
Plaszcz ochronny
Rurociagi i armature instalacji zabezpieczone izolacjg nalezy w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach
narazonych na uszkodzenia do wysokos$ci 2,0m zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia grzewcze

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen w
fabrycznych opakowaniach luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura
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Dostarczong na budowg¢ armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

v Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w

sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
v Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,

“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu
i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

v' Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
i/lub Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v' W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegélnym przeznaczeniu wykonywac je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne
kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodoéw
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodow
wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

v' Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowa¢é i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

v' Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

v Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

v' Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentow i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajagcym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

v" Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
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i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o
$Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarskg w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
roéznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementdéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dost¢p do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Montaz rurociggéw

v

Rurociagi taczone beda przez spawane. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych sg okreslone w tomie
IIT ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ montaz rurociaggdw za pomoca ztagczy ruchomych umozliwiajacych przejmowanie wydtuzen
termicznych. Dostawca tego systemu kazdorazowo potwierdzi obliczeniowo dobdr zlaczy (ich ilos¢ i
rozstaw).
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e  przecinanie rur,
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e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,

e spawanie polaczen.
Rurociagi powinny spoczywaé na podporach ruchomych. Punkty stale powinny by¢ wykonane tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen cieplnych przewodow.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w kierunku zrodta
ciepta/chtodu. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowietrzenie
i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng §ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacj¢ tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen
miedzy przewodem a tuleja wypelni¢ welna mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np.
odpowiednim silikonem. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociaggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego ramienia co najmniej 1,5 m,
wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydluzen przewodow.
Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi za pomoca
polaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koficach rur powinny by¢ rowno nacigte
i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez
nakrecenie ztgczki. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ za pomocg konopi lub pasty.
Niezbedne do montazu rurociggdw stalowych kolana i tuki o $rednicy do 32 mm nalezy wykona¢ za pomoca
gigcia rur. Dla wyzszych §rednic zamontowac¢ gotowe kolana lub tuki.
Montaz rur powinien odbywac¢ si¢ we wspotpracy z wykonawca o$wietlenia z uwzglednieniem opraw

o$wietleniowych oraz uwag architektow.

Montaz urzadzen grzewczych

v
v

Montaz urzadzen grzewczych powinien by¢ prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy.
Klimakonwektory i grzewczo-chtodzace montowane mogg by¢ na suficie w przestrzeni stropu
podwieszonego, oraz pod stropem pomieszczen.
Urzadzenia te nalezy przytwierdza¢ do stropu konstrukcyjnego i §ciany za pomocg uchwytéw, wspornikow
i/lub zawiesi oferowanych przez producenta urzadzen.
Klimakonwektory wieszane przy $cianie oraz w przestrzeni stropéw podwieszonych montowac w
plaszczyznie $ciany lub wneki z uwzglednieniem mozliwoséci odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin.
Wsporniki i uchwyty osadzaé¢ w przegrodzie budowlanej w sposo6b trwaty.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,

e wykonanie otwor6w i osadzenie zawiesi,

e zawieszenie urzadzen,

e podiaczenie urzadzen do rur przyltacznych.

Urzadzenia nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, urzadzenie
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nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu
zlaczek nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszcezalne jest gigcie gatazki potaczonej z urzadzeniem,
podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dzialania mogace powodowa¢ deformacj¢ urzadzenia
lub zniszczenie powloki lakierniczej.
Montaz urzadzen instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonego powinien odbywac si¢ we wspotpracy
z wykonawcg o$wietlenia, z uwzglednieniem opraw oswietleniowych i uwag architektow.
Grzejniki radiatorowe 1 konwektorowe mogg by¢ montowane przy $cianach i/lub w kanatach
podpodtogowych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

e wykonanie otworoéw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie urzadzen,

e podlaczenie urzadzen do rur przytacznych.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki/ kanatu podpodtogowego, zapewniajac mozliwos¢ odpowietrzenia grzejnika.
Minimalne odstgpy grzejnika od elementow budowlanych:

e od $ciany za grzejnikiem — Scm

e od podtogi i od parapetu - 12cm.

e od bocznej Sciany od strony, z ktorej nie jest zamontowana armatura — 15cm

e od bocznej $ciany od strony, z ktorej jest zamontowana armatura — 25cm
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, urzadzenie
powinno by¢ zapakowane. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki podtaczeniowe do grzejnikow powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu i skregceniu
zlaczek w urzadzeniu nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé

deformacj¢ urzadzen lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzetu

v
v
v

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych oraz zaciskowych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
uszczelniajacej.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e - sprawdzenie dziatania zaworu,

e - nagwintowanie koncowek,

e - wkrecenie pot-§rubunkdéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materialem

uszczelniajacym,

e - skrecenie polaczenia.
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v

Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone
bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionoéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim polozeniu, aby przy napetianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworow z przeptywem wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu) dla umozliwienia oprozniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-/B-02420:1991 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji

v

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢
woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Probe szczelnosci kazdej z nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych Zeszyt 6”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia
ci$nienia maksymalnego.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw
ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji grzewczych nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
poprzedzong co najmniej 72-godzinng praca instalacji podczas ktorej niezbgdne uzupetienie wody w

ztadzie nie przekroczy 0.1% pojemnosci ztadu.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
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Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne”,: podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiagnigcia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed
korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.
Wyszcezegolnienie kolejnych warstw powtoki malarskie;j:

e 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna

(cynkol) o symbolu 221-004-950,

e 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.
Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz normg PN-79/H-
97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby
posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostal przekroczony.
Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy
odkurzy¢ i odttu$ci¢. Maksymalny odstep czasu mi¢dzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin.
Przygotowujac farb¢ do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszaé, uzywajac
benzyny do lakierow — rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schnigcia poszczegdlnych
warstw wynosi 48 godzin. Grubo$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 pum.
Z uwagi na zawarto$¢ w farbach sktadnikoéw palnych i toksycznych, podczas malowania nalezy przestrzegaé

obowiazujacych przepisow ppoz i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.

Wykonanie izolacji termicznej

v

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wewngtrzng kontrolg rob6t podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac firma wykonawcza we
wilasnym zakresie. Kontrol¢ z ramienia Inwestora przeprowadza¢ begdzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.
Jednostki obmiarow robot ;

v m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.

kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, klimakonwektorow, rozdzielaczy co.
szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace,
r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot r¢cznych i mechanicznych.

m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji.

AR NN

m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnos$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkos$ci lub ilosci poszczegdlnych elementdw instalacji zawarte
W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢ poszczegolnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegodlnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan posta-
wionych poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i iloéciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okres$laniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglgdni¢ mozliwosc¢
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

v" Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz normg PN-64/B-10400.

v" Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
e  bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkow odcinkéow poziomych.

e uruchomienie

v Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatno$é
robot i elementéw do prawidlowego montazu.

v" Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac na biezgco, pozostate roboty cze$ciowo lub po zakoniczeniu
catosci.

v' Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

v Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
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robot,

e  Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

e protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoly badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogb
Nor
v

v

AN

Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

my
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania.
PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne.

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemé6w malarskich”.

PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999. ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-B-02415:1991. ,,0grzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-B-02420:1991. ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-M-75009:1991. ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

BN-8864-13:1975 ,,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow budowlanych”
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Dokumenty
v',Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa

2003.
v, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na
Swietlice Wiejska strona 247

ST.02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkow specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rOwniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktdre nie
wystepuja w projekcie. Wymagania te nalezy pominac.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obszarze stanowiacym przedmiot Projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v" montaz kanatléw wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow, wywiewnikow, klap pozarowych, thumikoéw hatasu i elementoéw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,

badania instalacji,

wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowej,

NN NN

rozruch instalacji,
v regulacja dzialania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslajg zestawienia stanowigce zalacznik do niniejszej specyfikacji.

14. OKreslenia podstawowe
14.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.2. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu zmiang jednej Iub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

1.4.3. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

1.4.4. Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace osuszaniu i na obnizaniu jego temperatury.

1.4.5. Wentylator

Urzadzenie shuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.6. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.4.7. Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci
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Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
1.4.8. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

1.4.9. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.10. Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.

1.4.11. Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.12. Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

1.4.13. Wymiennik odzysku ciepta lub/i wilgoci
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

1.4.14. Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu.

1.4.15. Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza
powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

1.4.16. Przewdd wentylacyjny
Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora
przeptywa powietrze.

14.17. Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeplywu.

1.4.18. Thumik halasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

1.4.19. Nawiewnik

Element lub zespodl, przez ktory powietrze dopltywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.20. Wywiewnik

Element lub zespo6l, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.21. Okap
Element instalacji odciagu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zréodtem wydzielania zanieczyszczen
powietrza.

1.4.22. Klapa pozarowa

Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi) przeznaczony
do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.
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1.4.23. Aparat grzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie sktadajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewngtrznego i wewnetrznego lub do ogrzewania
pomieszczenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdéw i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajacymi wtasciwe
funkcjonowanie i obshuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegolnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

53. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

54. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementow instalacji, ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementdéw instalacji.

55. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaré6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze.

56. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

57. Plukanie/czyszczenie i napehienie instalacji odpowiednimi mediami.

58. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolnoséci pomiardow przeptywow, wydatkow, ciSnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomdw glosnosci oraz analiz wody).

59. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiardw parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiggnigcia wymaganych parametréw pracy).

60. Przeprowadzenie niezb¢dnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub
instytucje.

61. Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.

62. Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

63. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego shuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie
i wyposazenie pokoju probek.

64. Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300
mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczego6lnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana.

Wykonanie wszelkich przejs$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przejs¢ przewoddw instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych i
kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewodoéw rurowych
i kanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory,
pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i
hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otwordw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatoéw wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajgcych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Instalacj¢ armatury, osprz¢tu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegolnosci zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikdw (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i
wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zawordw automatycznej regulacji, armatury i
urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory ci$nienia, naczynia wzbiorcze),
elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejécia
przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociggdéw i przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie.

Gwarancje¢ prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentdéw urzadzen.
Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig stale w

biurze budowy, wszelkich odstgpstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji
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(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obshugi w stropach podwieszonych).

77. Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obshugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

0. Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu
Wykonawczego

p- Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdow i schematow) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodoéw
i usytuowanie osprzgtu (w szczeg6élnosci elementdw odcinajacych i regulacyjnych) a takze
aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

q. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistos$ci materialow i urzadzen,

r.  Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzadzen zainstalowanych
w obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

s.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i
zaworami rownowazacymi z kro6¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

t.  Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji, w stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

u. Plan przegladoéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych
przez obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi
adresowymi odnosnych serwiséw),

78. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gldwnej armatury, osprzetu kanaldéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w
jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajacymi jednoznaczne okres$lenie zawartosci poszczegodlnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obshugi instalacji nie moze si¢
ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien

przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2, Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
v' Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiardéw kanatu, jego funkcji w instalacji (np. kanaty oddymiajace) i ci$nienia powietrza wraz z
ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami, regulatorami CAV), materiatami

uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi
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2.3.

\

drgania. Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku
mniejszym od 400 mm).

Potaczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowe;j.

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiarow
kanatu, jego funkcji w instalacji (np. kanaty oddymiajace) i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami,
elementami regulacyjnymi (przepustnicami, regulatorami CAV), materiatami uszczelniajacymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami thumigcymi drgania.

Potaczenia kanalow okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna.

Potaczenia kanalow okraglych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Przewody wentylacyjne okragle, elastyczne, flex ttumigcy w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z
materiatami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali
ocynkowane;j.

Podwieszenia kanalow instalacji oddymiajacych nalezy wykonywa¢ w standardach zgodnych z
Aprobatami Technicznymi izolacji pozarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard
izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutow. Kotwienia pretdéw podwieszen wykonywacé wylacznie z
wykorzystaniem kotkéw metalowych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 (kanaty
normalnej szczelnosci).

Kanaty wentylacyjne przygotowane do podiaczenia okapéw powinny by¢ wykonane w klasie
szczelno$ei B zgodnie z PN-B-76001 (kanaty o podwyzszonej szczelnosci).

Kanaty wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomi¢ nalezy wykona¢ w technologii
zapewniajacej maksymalng gladkos¢ powierzchni wewnetrznych kanatow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem potaczen. Nie nalezy stosowac¢ kanatdéw taczonych przy pomocy kohierzy
nasuwanych na konce przewoddw, lecz kanaty i ksztaltki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu,
zapewniajacymi odpowiednio gladka powierzchnie potaczen.

Osprzet wentylacyjny

Na przewodach, we miejscach niezbednych do regulacji a w szczegdlnosci na rozgatezieniach
przewodow wentylacyjnych oraz przy elementach wywiewnych (o ile nie s3 one wyposazone w
urzadzenia regulacji wydatku zapewniajace poprawne wyregulowanie hydrauliczne danego systemu
wentylacyjnego) nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w odpowiednie
kro¢ce umozliwiajace pomiar spadku cisnienia.

W wypadku konieczno$ci stosowania elementdw regulacyjnych na kanatach wspotpracujacych z
instalacja wentylacji oddymiajacej nalezy przewidzie¢ state elementy regulacyjne.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewodoéw wentylacyjnych (na przyktad krocce wywiewne
umieszczone nad stropem podwieszonym) nalezy zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego.

Nawiewniki 1 wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla uzytkownikdéw
budynku) muszg by¢ w wykonaniu z krytymi §rubami mocujacymi. Wszystkie elementy montowane w
stropie nalezy zamontowac na ptasko z pltytami stropu.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprocz kratek transferowych) powinny by¢ wyposazone w
elementy regulacji wydajnosci.

Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiajacych powinny by¢ wyposazone w elementy
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24.

regulacji wydatku pozbawione wszelkich elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego.

Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne, wyrzutnie §cienne ingerujace w wyglad
fasady zewnetrznej musza by¢ uzgodnione z Architektem.

Czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatow wentylacyjnych musza mie¢ wykonane ramy
i zaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego
ocynkowanego drutu falistego o wielkosci oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i
wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

Czerpnie i wyrzutnie zewngtrzne montowane do kanatéw wentylacyjnych na dachu na dachach
kioskéw gastronomicznych i toalet powinny by¢ wmontowane w obudowe architektoniczng i musza
mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w
siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko$ci oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne
przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

Izolacja termiczna

Skrzynki przylaczeniowe po stronie ttocznej klimakonwektorow zaizolowac izolacjg paroszczelng z
plyt ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspotczynniku oporu
dyfuzyjnego przenikania pary wodnej pu > 7000 wg. DIN 52615. Izolacje¢ nalezy wykonaé z uzyciem
firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

Elastyczne kanaty wentylacyjne po stronie ttocznej klimakonwektorow: przewody elastyczne
zaizolowane termicznie i akustycznie izolacja z welny mineralnej grubosci min. 20 mm pokrytej folia
zaizolowane izolacja termiczng z ostona z folii aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowe;.
Kanaty powietrza zewngtrznego prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaly transportujace powietrze o
temperaturze ujemnej wewnatrz budynku (np. po przejéciu przez obrotowy wymiennik ciepta) nalezy
zaizolowac¢ ptytami ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o
wspolczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 7000 wg. DIN 52615. Izolacj¢ nalezy
wykona¢ z uzyciem firmowych materialdéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonczenie powierzchni zewngetrznej farba
dostarczang przez producenta izolacji.

Kanaty wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnica, np. nawiew powietrza do toalet na
promenadach, itp.] prowadzone na zewnatrz budynku: matami z welny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem widkien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna
grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty
podwieszone do kanatoéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow.
W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym.
Wszelkie izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Izolacj¢ nalezy zabezpieczyé
plaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systemow z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) na poszczegoélnych
kondygnacjach oraz w pionowych szybach instalacyjnych: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym. Minimalna grubo$¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy okleié
samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanalow nalezy mocowaé dodatkowo
przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbgdne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem

stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
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montazowych i akcesoridéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktoérych izolacja moze by¢ narazona na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systemow z odzyskiem ciepla w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach):
matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo$¢ izolacji: 30
mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do
kanalow nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne
izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonaé z
uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m
nad podlogg ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne z cieptych kioskow gastronomicznych: matami z welny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym. Minimalna grubos$¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢
samoprzylepng ta§mg z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo
przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nieizolowane.

Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta na zewnatrz budynku (np. z toalet na promenadach):
nieizolowane.

Zbiorcze kanaly wywiewne z pomieszczen technicznych (maszynowni) na zewnatrz budynku:
nieizolowane.

Kanaty nawiewne systeméw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza: matami
z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki
izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy
mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbgdne izolacj¢ nalezy
wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materialdw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacja moze by¢
narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podloga
plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

Kanaty nawiewne systemoéw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza
obshugujace pomieszczenia do pracy dla dziennikarzy na poziomie LOO i LO1: matami z welny
mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji
nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmga z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanaléw nalezy
mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktdrych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy
wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materialdw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Kanaty nawiewne systemoéw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza

prowadzone w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z welny mineralnej pod
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zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢
samoprzylepng ta§mg z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo
przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbgdne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych izolacja moze by¢ narazona na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy jg zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podloga ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

v' Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, nalezy

obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian dzialowych tych

pomieszczen.
2.5. Izolacja ogniowa
2.5.1. Samonos$ne przewody oddymiajace i wywiewno-oddymiajace

Kompletne systemy samonos$nych kanalow oddymiajacych w klasie odpornosci ogniowej EI60 z ptyt silikatowo-
cementowych, ptyt gipsowych, z zawarto$cig wiokien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie
watg z wtokna szklanego lub ptyty z uwodnionego glinokrzemian magnezu, zelaza i litu (wermikulit). System
kanalow powinien posiada¢ wszelkie wazne dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Montaz
systemu kanalow powinien zosta¢ wykonany przez firm¢ posiadajaca odpowiednie upowaznienie producenta,
zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy uzyciu
firmowych materiatdw montazowych. Plyty kanaldéw oddymiajacych zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi.

2.5.2. Izolacja o odpornosci ogniowej EI60 lub EI120 jako oblozenie blaszanych
kanaléw wentylacyjnych

Nalezy stosowa¢ kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanatow wentylacyjnych w
klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz EI120, przy pomocy ptyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych
ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoz.
Montaz systemu powinien zosta¢ wykonany przez firme posiadajaca odpowiednie upowaznienie producenta,
zgodnie z warunkami okre§lonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy uzyciu
firmowych materiatow montazowych.

2.6. Centrale wentylacyjne:

Wymagania ogolne:

Nalezy stosowaé centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w
wysokim standardzie.

Centrale powinny by¢ wykonane w oparciu o konstrukcje gladkich skreconych elementow lub konstrukcje
ramowg z zamknigtych wypetnionych profili.

Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduty funkcyjne zapewniajace szybki montaz i tatwg obstuge. W
miar¢ mozliwosci nalezy stosowac sekcje obstugowe.

Otwarcia bez zawiasow (panele wyjmowane zamiast drzwi), moga by¢ stosowane do paneli nie wigkszych niz
1,0 m x 1,5 m i nie cigzszych, niz 25 kg.

Zamknigcia powinny by¢ wyposazone w regulacj¢ dostosowujaca do stopnia zuzycia uszczelki. Zawiasy
powinny mie¢ mozliwos$¢ regulacji.

Sekcje odzysku ciepta powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia ograniczajace przenikanie migdzy
wymeniajacymi cieplo strumieniami powietrza przy roznicy cisnienia 400 Pa do:
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1) 0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika
plytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych.
2) 5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika
obrotowego.
Centrale powinny by¢ wyposazone w presostaty roznicowe filtrow i wentylatorow jako zrodta alarmow o stanie

awaryjnym.

Centrale nalezy ustawia¢ na fundamentach, w razie koniecznosci zdylatowanych od konstrukcji. Wysoko$¢
fundamentow powinna umozliwia¢ zainstalowanie syfonéw na odptywach kanalizacyjnych.

Obudowa centrali:

Powierzchnie wewngtrzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyjatkiem miejsc narazonych na wilgo¢,
wykonanych ze stali nierdzewnej)

Powierzchnie zewngtrzne z — Sciany ze stalowych profilowanych segmentéw panelowych.
Grubos¢ blachy wewnetrznej/zewngtrznej: minimum 0,9/0,9 mm.
Podwojne okna inspekcyjne ze szkta hartowanego w sekcjach serwisowych

Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to
wymagane)

Grubos$¢ obudowy centrali: §ciany i dach minimum 50 mm, podloga, panele rewizyjne i drzwi minimum 40 mm.

Izolacja $cian centrali za pomoca welny mineralnej o gestosci 80 kg/m® o klasie palnosci Al wg DIN 4102, bez
zawarto$ci chlorowcopochodnych, bez klejow.

Wspotczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T2.

Straty ciepta w wyniku mostkow cieplnych: klasa TB3.

Stateczno$¢ mechaniczna: klasa 2A.

Nieszczelnos¢ obudowy: klasa B, na podcisnieniu max. 0,11, na nadci§nieniu — max.0,34.
Nieszczelnos¢ filtrow: mniejsza niz 0,5%.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw>37 dB(A).

Klasa palnosci centrali B1.

Sciany wewnetrzne gladkie, bez wystajacych elementow wzmacniajacych.

Drzwi po stronie ttocznej zabezpieczone przed otwarciem.

Drzwi wyposazone w dwustronne klamki, docisk zapewniaja rygle slimakowe pojedyncze lub podwdjne
Uszczelnienia gumowe dla nad- i podci$nienia o jakosci EPDM.

Przepustnice o szczelnos$ci zgodnej z norma

Rama i topatki przepustnic wieloptaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowanej.
Napedy przepustnic poprzez kota zgbate.

Lozyska: samosmarujace fozyska z poliamidu.
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Kréciec elastyczny: z gumy porowatej lub z wtokniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiednie;j
izolacyjnosci akustycznej i cieplnej).

Klasa palnosci kroéca A2 wg DIN 4102.
Kohhierze przytaczeniowe w wykonaniu ocynkowanym.
Wyréwnanie potencjatu wg EN 60204-1.

nawilzacz parowy po stronie tlocznej wentylatora. Kanal po ssawnej stronie nawilzacza nalezy wyposazy¢ w
otwor rewizyjny,

Klasa: G4 krotki + F6 workowy na nawiewie.

Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciepla.

Materiat filtracyjny: widknina mineralna.

Klasa G3 metalowy, przeciwtluszczowy na wywiewie z kuchni

Odpornos$¢ na temperatury: do 80°C.

Dziafki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomoca elementéw z drutu sprezynujacego.

Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali.

Obstuga filtra po stronie brudne;.

Wymienniki ciepta:

Nagrzewnice i chlodnice po stronie ssawnej

Spadek ci$nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, potaczenie kotnierzowe (tatwos¢ demontazu).
Spadek ci$nienia na chtodnicy powietrza: max 150 Pa, polaczenie kolierzowe (tfatwos$¢ demontazu).
Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowane;.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane, lamele z aluminium.

Maksymalne ci$nienie robocze dla wymiennikéw: 10 bar

Uktad lameli:
- chlodnica: lamele pionowe
- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome

- w centralach wywiewu z kuchni 1 z wymiennikiem odzysku ciepta: tylko lamele pionowe, tatwe do
czyszczenia.

Stalowe kolierzowe kroéce podlaczeniowe wraz z kréécem odpowietrzajacym i odwadniajacym na zewnatrz
obudowy.

Graniczne wartos$ci dla czynnika: maksymalne ci$nienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110°C.

Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowa¢ zawor odwadniajacy, umozliwiajacy oproznienie
wymiennika.

Nagrzewnica wyposazona w podwdjne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe: po stronie powietrznej i po
stronie wodnej. Zabezpieczenie powinno dziata¢ przy niepracujacej centrali. Rozruch centrali o zmiennej
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wydajnosci (przy temperaturach zewnetrznych nizszych od +3°C) powinien si¢ odbywac przy chwilowym,
pelnym otwarciu zaworu wody grzewcze;j.

Dodatkowo dla chlodnicy:

Podtoga sekcji ze stali szlachetnej uksztattowana jako pochylona wanna ociekowa z kré¢cem odplywu
kondensatu.

Syfon odptywu kondensatu samooprozniajacy si¢, z ptywakiem kulowym, wykonanie wewngetrzne, maksymalne
podcisnienie 2 000 Pa.

Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85°C, zabudowany w skrecanej
ramie ze stali szlachetnej, wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposazony w klape¢ inspekcyjna.

Glikolowy wymiennik odzysku ciepta
sprawnos¢ odzysku ciepta wg wymagan DIN
spadek cis$nienia powietrza maksimum 250 Pa

Sekcja wentylatora:

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach $ciany
Ochrona kot pasowych na drzwiach centrali

Wentylator typu ,,plug fan”.

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach $ciany

Silnik trojfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, czgstotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopien
ochrony: IP 55. Silnik zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspotczynniku temperaturowym.

Potaczenie wylotu wentylatora z obudowg za pomoca kroéca elastycznego z zamkiem.

Wentylator i silnik zamontowane na wspolnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach sprezynowych,
wyposazone w wyrownanie potencjatu pomiedzy zespotem a obudowa.

Wylacznik serwisowy trdjfazowy wyposazony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z
tworzywa sztucznego, stopien ochrony IP 55, z zamkiem umozliwiajagcym zablokowanie.

Centrale z ptynna regulacja wydajnosci wyposazone w falowniki przystosowujace wydatki do odpowiednich
warto$ci zgodnych z aktualnymi wymaganiami.

Dla uniknig¢cia nadmiernego dodatniego lub ujemnego cisnienia i niepowotanego zadziatania zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego nalezy przewidzie¢ opoznienie czasowe pomiedzy otwarciem przepustnicy a
uruchomieniem wentylatora.

Przy doborze wentylatorow nalezy uwzgledni¢ 10% zapasu sprezu i wydatku.
Sprawnos¢ wentylatora min. 60%

Maksymalna odchytka od maksymalnej sprawnosci wentylatora: 5%.
Rotacyjny wymiennik odzysku ciepta i wilgoci

v plynna regulacja obrotow
v/ wymiar wymiennika zapewniajacy brak przewezenia przeplywu powietrza w bloku rotora
v’ spadek ci$nienia powietrza maksimum 150 Pa

2.6.1. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych
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Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju kotowym nalezy stosowa¢ wentylatory kanalowe w szczelnej
obudowie z blachy stalowej galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna by¢ metoda walcowania
obwiedniowego. Wentylatory wyposazone w silniki z wirujaca obudowa, o regulowanej napigciowo predkosci
obrotowej, w wykonaniu bezobslugowym. Kota wirnikéw z promieniowymi topatkami wygigtymi do tyhu.
Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Silniki
wentylatorow zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym
zataczeniem. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potaczenia wentylatorow z
kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy
neoprenowe;.

Silniki wentylatorow: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, czestotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji
silnika: B. Stopien ochrony: IP44.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i potaczeniami
montazowymi wentylatora z kanatami wentylacyjnymi.

2.6.2. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o duzym spre¢zu

dyspozycyjnym
Jako wentylatory o duzym przyroscie ci$nienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kotowym
nalezy stosowa¢ wentylatory kanalowe, promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w wykonaniu
bezobstugowym. Kota wirnikowe o topatkach wygigtych do tytu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢
mozliwe poprzez zmiang¢ napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napgdzane silnikami z wirujaca obudowa.
Silniki wentylatorow zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym
zataczeniem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy stalowej, izolowana
termicznie i akustycznie warstwa welny mineralnej gr. 50 mm zabezpieczonej od wewnatrz perforowang blacha
stalowa. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Polaczenia wentylatorow z
kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy
neoprenowe;j.

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy
w obudowie wentylatora w celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki
wentylatorow: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, czestotliwos$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F.
Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sa bezobstugowe zamknicte tozyska toczne o dtugim czasie Zycia.

Silnik chlodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch
ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, i potaczeniami
montazowymi wentylatora z kanatami wentylacyjnymi.

2.6.3. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o niskim poziomie
halasu

Jako wentylatory o duzym przyroscie ci$nienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kotowym
mozna stosowac rowniez wentylatory kanalowe o konstrukceji jednowlotowego kota wirnikowego. Wentylatory
promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w wykonaniu bezobslugowym. Kota wirnikowe o topatkach
wygietych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang¢ napigcia zasilajacego
silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujacg obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen wyprowadzonymi do puszki przylaczeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna przez zewngtrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Obudowa
wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwa
welny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wykonczonej w sposdb zapobiegajacy odrywaniu si¢ wokien.
Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potaczenia wentylatorow z kanatami
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wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy
Nneoprenowe;..

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy
w obudowie wentylatora w celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki
wentylatorow: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, czestotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F.
Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobslugowe zamknigte tozyska toczne o dtugim czasie zycia.

Silnik chlodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch
ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, i potaczeniami
montazowymi wentylatora z kanatami wentylacyjnymi.

2.6.4. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach prostokatnych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju prostokatnym mozna stosowa¢ wentylatory kanatowe,
promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem
powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang¢ napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napg¢dzane silnikami z wirujaca
obudows. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do tytu. Silniki wentylatoréw zabezpieczone wbudowanymi
czujnikami temperatury uzwojen z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej
blachy stalowej. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Polaczenia
wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kro¢cow przytaczeniowych.

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy
w obudowie wentylatora w celu zapewnienia fatwego dostgpu w czasie czynnos$ci obstugowych. Silniki
wentylatorow: jedno- lub tréjfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230V lub 3 x 400 V, czestotliwosé 50 Hz.
Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sa bezobstugowe zamknicte tozyska toczne o dtugim czasie Zycia.

Silnik chlodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch
ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, potaczeniami
elastycznymi wentylatora z kanatami wentylacyjnymi.

2.6.5. Wentylatory kanalowe przystosowane do podiaczenia okapow

Wentylatory przystosowane do montazu na kanatach do podigczenia do okapoéw nalezy stosowac wentylatory
promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w wykonaniu bezobslugowym. Sterowanie wentylatorem
powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, wyprowadzonymi do puszki przylaczeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna przez zewnetrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Panele obudowy
wentylatora wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstwa welny mineralnej gr. 20 mm.
Panele taczone sa przy pomocy szkieletu z profili aluminiowych taczonych przy pomocy naroznikow z
tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowana wanna ociekowa. Polaczenia wentylatorow z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kro¢coOw przyltaczeniowych.

Silniki wentylatorow: trojfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czestotliwos$é 50 Hz. Klasa izolacji
silnika: F. Stopien ochrony: IP54.

Silnik umieszczony poza strumieniem przeplywajacego powietrza.

Przeptyw powietrza pod katem 90°.
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Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wylacznikami serwisowymi, potaczeniami
elastycznymi wentylatora z kanatami wentylacyjnymi.

2.6.6. Wentylatory oddymiajace osiowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory oddymiajace osiowe o odpornosci ogniowej minimum 400°C/2h, posiadajace
certyfikat zgodnosci z PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z kotnierzami,
zabezpieczonej przed korozjg.

Wentylator o napedzie bezposrednim, wyposazony w kierownice powietrza podwyzszajace ci§nienie oraz
uspokajajace strugg powietrza.

Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezposrednio na trzpieniu watu silnika.

Silnik wentylatora umieszczony po stronie ttocznej, w izolowanej ostonie. Potaczenia wentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kré¢coOw przylaczeniowych w wersji oddymiajacej certyfikowane
zgodnie z PN-EN 12101-3 tacznie z wentylatorem.

Silnik wentylatora: tréjfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czestotliwos¢ 50 Hz.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym przedluzong obudowsa, kompletem stop podstawy,
przeciwkolnierzami, potgczeniami elastycznymi wentylatora z kanatlem wentylacji i kompletem amortyzatorow.

2.7. Osprzet sieci kanalow wentylacyjnych
2.7.1. Thamiki

Jako prostokatne thumiki akustyczne nalezy stosowa¢ kanatowe tlumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym.
Obudowa ttumikéw powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami.
Kulisy ttumikéw o wypetnieniu z welny mineralnej powinny by¢ w czesci pokryte blachg stalowa, ocynkowana.
Wypehienie kulis z materiatu dzwigkochtonnego, nie majacego wplywu na zdrowie czlowieka, z tkaniny
szklanej, laminowanej warstwa wlokna szklanego, zabezpieczajacego powierzchnie kulis przed $cieraniem,
impregnowanych i odpornych na wilgo¢, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy thumikéw
powinny by¢ wyposazone w tzw. kierownice. Nalezy stosowac typy o podwyzszonej zdolnosci ttumienia w
zakresie niskich czestotliwosci. Tumiki powinny by¢ wyposazone w ramki przytaczeniowe. Po stronie
zewnetrznej thumiki powinny by¢ dodatkowo pokryte blacha w celu podwyzszenia zdolnos$ci thumigcych w
niskich czgstotliwosciach.

Thimiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Jako okragtle ttumiki akustyczne thumiki puste oraz tlumiki z dodatkowym rdzeniem thumigcym. Thumiki puste
powinny mie¢ obudowe zewnetrzng i wewnetrzny przewdd perforowany z blachy stalowej ocynkowane;.
Wypehhienie thumika powinien stanowi¢ material dzwigkochlonny nie majacy wplywu na zdrowie cztowieka,
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeplywu powietrza za pomoca ekranu z
wiokna szklanego. Potaczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kotnierz
Iub potaczenie z uszczelkg wargows.

Thimiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.

Thumiki z dodatkowym rdzeniem thumigcym powinny by¢ powinny posiada¢ dodatkowo rdzen pochtaniajacy
hatas, wykonany z perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, uksztaltowany kuliscie u wlotu
do thumika w celu zmniejszenia strat ci$nienia.

Wypehienie thumika oraz rdzenia wewnetrznego powinien stanowi¢ material dzwigkochtonny nie majacy
wplywu na zdrowie czlowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu
powietrza za pomocg ekranu z wtdkna szklanego. Polaczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami
wentylacyjnymi typu koniec bosy, kotnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.

Thumiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO.
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Poziom natezenia dzwigku dla szumow przeplywowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235
oraz ISO 5135.

Wszystkie thumiki i kulisy powinny by¢ wyposazone w komplet materiatdéw montazowych.

2.7.2. Klapy pozarowe

Jako klapy pozarowe prostokatne w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac klapy pozarowe normalnie
otwarte, z blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napigciem, z
sitownikiem ze spr¢zyna powrotna, z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaznikami krancowymi
umozliwiajagcymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknig¢cia i awarii wraz z kompletem materiatdéw
montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy no$ne ze stali nierdzewnej, mosigdzu i
tworzyw sztucznych. Przegroda odcinajaca z materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do
polaczenia klapy z kanatem wentylacyjnym nalezy stosowac uszczelki ceramiczne.

Jako klapy pozarowe okragle w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac klapy pozarowe normalnie
otwarte, w obudowie z ttoczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte
pod napigciem, z sitownikiem ze spr¢zyna powrotna, z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaznikami
krancowymi umozliwiajagcymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii wraz z kompletem
materialdw montazowych.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelnosci A, pozostate elementy ze stali
nierdzewnej i tworzyw sztucznych, lozyska bezobstugowe. Przegroda odcinajaca ze specjalnego
ognioodpornego materiatu izolacyjnego.

Klapa obustronnie zakonczona uszczelka wargowa. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przeptywu
powietrza i dowolnym polozeniu przy montazu. Klapa w wersji ,,niskooporowe;j” do pracy przy réznicy cisnien
20 do 1500 Pa.

Jako klapy pozarowe w instalacjach wentylacji pozarowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe, normalnie
zamknigte, prostokatne, w klasie odpornosci ogniowej minimum EIS120, z sitownikiem bez spr¢zyny powrotnej,
z dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajagcymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii,
wraz z kompletem materiatow montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiadzu.
Przegroda odcinajaca z materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do potaczenia klapy z kanatem
wentylacyjnym nalezy stosowac uszczelki ceramiczne.

Sitowniki wszystkich klap instalacji wentylacji pozarowej o momencie obrotowym zapewniajacym czas
przejscia migdzy potozeniami krancowymi ponizej 60s dla 90°, bez spr¢zyny powrotnej. W czasie alarmu
pozarowego po zajgciu pozycji bezpiecznej (okreslonej w scenariuszu pozarowym) klapy musza pozosta¢ w
takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu.

Monitorowanie klap pozarowych musi by¢ dostepne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pozaru).

Sitowniki wszystkich klap pozarowych zastosowanych w budynku powinny by¢ zasilane napigciem 24V.

2.7.3. Regulatory przeplywu powietrza

Jako regulatory stalego wydatku [CAV] nalezy stosowac regulatory prostokatne lub okragle, w obudowie z
blachy stalowej ocynkowanej, wraz z kompletem materiatlow montazowych.

Regulator statego wydatku [CAV] okragly dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie roznicy cisnien od 50
do 1000 Pa i zakresie przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana przez tozyska $lizgowe, z mieszkiem
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regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscia nastawy zadanej wartosci przeptywu na wskazniku regulatora i skali
zewnetrzne;j.

Regulator z mozliwo$cig montazu w dowolnej pozycji.

Regulator statego wydatku [CAV] prostokatny dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie roznicy ci$nien
od 50 do 1000 Pa i zakresie przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z
poliuretanu, z mozliwoscia nastawy zadanej wartosci przeptywu na wskazniku regulatora i skali zewnetrznej.

Jako regulatory stalego wydatku z mozliwo$cia zmiany ilo$ci powietrza [CAV 2-potozeniowy] nalezy stosowac
regulatory okraglte, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatow montazowych.

2-potozeniowy regulator statego wydatku [CAV] okragly dzialajacy w sposob mechaniczny przy zakresie
ro6znicy ci$nien od 30 do 500 Pa i zakresie przeptywu min. 10:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem
regulacyjnym z poliuretanu oraz ze sprezyna ptytkowa. Regulator wyposazony w sitownik (24V) z
mechanicznymi ogranicznikami ilo$ci przeplywajacego powietrza.

Regulator z mozliwo$cig montazu w dowolnej pozycji.

Dodatkowo jako elementy rownowazace na sieci przewodow nalezy stosowac rowniez przepustnice regulacyjno
pomiarowe, przepustnice jednoptaszczyznowe oraz przepustnice wieloptaszczyznowe, z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z kompletem materiatdw montazowych.

W przypadku 16z SKY VIP Box [dla osi 41 — 62 oraz 142 — 163 na poziomie L01] nalezy zastosowa¢ na
instalacji przepustnice regulacyjne wyposazone w sitownik (24V) do pracy w systemie ,,on-off” sterowane z
systemu BMS obiektu.

2.74. Elementy koncowe sieci przewodow

Nalezy stosowa¢ nastgpujace rodzaje elementéw koncowych:

v' Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materiatow
montazowych wraz ze skrzynkami przytaczeniowymi. Nawiewniki zapewniajace indywidualng
mozliwo$¢ ustawienia strumienia powietrza nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik
charakteryzuje si¢ szybkim spadkiem pr¢dkosci a zarazem wzrostem temperatury powietrza
nawiewanego przed wejSciem w strefe pracy. Max. przeplyw powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o
max. 4 rzgdach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez
skrzynki przytaczeniowej.

v' Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okragle, wraz ze skrzynkami rozpreznymi,

wraz z kompletem materialdéw montazowych.
Materiat i sposo6b wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem.
Anemostat kwadratowy z dyfuzorowo uksztattowanymi i ustawionymi na state topatkami kierujacymi
oraz przestong srodkowa. Anemostat o poziomej charakterystyce rozptywu powietrza. Anemostat
okragly o promienistej i poziomej charakterystyce rozptywu. Z centralnie roztozonymi pierscieniami.
Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przylaczeniowe;j.

v' Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okragte, wraz ze skrzynkami

rozpreznymi, wraz z kompletem materiatow montazowych.
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Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem.
Anemostat wirowy do poziomego wprowadzenia powietrza z wysoka indukcja. Przestawiane
indywidualne i rozmieszczone promieni§cie kierownice powietrza z zebrami wyréwnujacymi przeplyw.
Nawiewnik czotowo montowany do skrzynki przytaczeniowej za pomocg $ruby centralnej i trawersu z
mozliwoscia demontazu. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki
przytaczeniowe;j.

v" Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przyltaczeniowymi z kompletem
materialdw montazowych. Material i spos6b wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢
uzgodnione z architektem. Kratki zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki
przylaczeniowej.

v’ Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z
kompletem materialdw montazowych.

v’ Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z
kompletem materiatdw montazowych.

v' Kroéee osiatkowane prostokgtne wraz z kompletem materialdéw montazowych

\

Kroééce osiatkowane okragle wraz z kompletem materialdéw montazowych.

v" Scienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materiatéw montazowych. Materiat i wykonczenie
powierzchni powinno by¢ uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewnatrz, przed
przedostaniem si¢ liSci, siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz
osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekroj przeptywu powietrza min. 60 %.

v' Scienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiatéw montazowych. Materiat i wykonczenie
powierzchni powinno by¢ uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewnatrz, przed
przedostaniem sig¢ lisci, siatkg z drutu stalowego, ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz
osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrdj przeptywu powietrza min. 60 %.

v' Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla
powietrza wywiewanego. Konstrukcja z podwdjnym ekranem zewngtrznym z wyprofilowanymi
komorami dla zwigkszenia efektywnosci zasysania. Wywietrzak wyposazony jest w otwory
odwadniajace. I uszczelkg gumowa, przystosowany do podiaczenia rury ¢160, wraz z podstawa
dachowa i1 kompletem materiatdw montazowych.

v Peczniejgce kratki wentylacyjne do montazu w $cianach murowanych pomieszczen elektrycznych.

Kratki oddzielajg dwie strefy pozarowe poprzez zamknigcie szczelin zapobiegajac przenoszeniu si¢

dymu i ognia, w wyniku oddziatywania wysokiej temperatury material wytwarza izolacyjna piang

ogniochronng. Kratka wyposazona w perforowana, maskujaca blache stalowa. Klas odpornosci
ogniowe;j kratki EI zalezna od grubosci $ciany w ktorej jest montowana. Wraz z kompletem materiatow
montazowych.

2.7.5. Nagrzewnice strefowe

Nalezy stosowa¢ nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem
tyrystorowym odbierajacym zewng¢trzny sygnat sterujacy 0...10V posiadajacym przekaznik z bezpotencjatowym
kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z
wentylatorami kanalowymi.

Nagrzewnice strefowe wodne.

Potaczenie nagrzewnic z kanatami wentylacyjnymi: kotnierzowe.
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Spadek ci$nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa

Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowane;j.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane lamele z aluminium.

Maksymalne ci$nienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar

Podlaczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe kotnierzowe kréc¢ce podlaczeniowe wraz z
kréécem odpowietrzajacym i odwadniajacym na zewnatrz obudowy.

Przy kazdej nagrzewnicy wodnej nalezy zamontowa¢ zawor odwadniajacy, umozliwiajacy oproznienie
nagrzewnicy z wody.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Przewody wentylacyjne

v' Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek kanatow wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania kanatow wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

v Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu.

v Nie nalezy wsuwa¢ przewoddw o mniejszych $rednicach do wiekszych.

4.2. Centrale wentylacyjne i wentylatory

v" Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

v' Transport central wentylacyjnych i wentylatorow powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami transportu o
odpowiedniej tadownosci. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu
i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastapilo ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.

v’ Centrale, wentylatory nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

4.3. Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpozarowe, przepustnice, regulatory VAV)
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym podiozu.
4.4. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa

v Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
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i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem
Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
innymi obowiazujacymi przepisami, odno§nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymagane;j
doktadnosci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdéw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdélnym przeznaczeniu wykonywac je
moze tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np.
samonosne kanaly instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejsécia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie
aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢
zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).
Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentow i
wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie
umozliwiajagcym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach 1 podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na strona 268
Swietlice Wiejskg
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przewodow o $cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzaé w
naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (rézne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do r6znych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnos$ci tych przewodow.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdow wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sg
minimum od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow lub przewodow z
izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralng lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
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Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich
wytrzymatos$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji. Przewody z blachy nie powinny
wykazywac ugie¢ przekraczajacych 1/250 odleglosci miedzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac
nizsza z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywac¢ odksztatcen ptaszcza wywolujacych efekty
akustyczne.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
przewodow; materiatu izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementow instalacji
niezamocowanych niezaleznie, np. thumikow, przepustnic itp.; elementow sktadowych podpor lub
podwieszen; osoby lub oséb, ktore beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpoér powinny mieé¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Elementom i urzadzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpor i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji
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Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelno$ci przewodow, jak rowniez
wlasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe ksztalty.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub, lub innych elementéw mogacych
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworoéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodoéw o wigkszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
d [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdhuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek przewodu
przewodu) po tuku)
200 <d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako witaz, | 600 500
gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wngtrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:

Tabela 2
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
Wymiar boku przewodu Wysoko$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)
s [mm)]
<200 300 100
200 <s <500 400 200
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>500 500 400

otwor rewizyjny jako wlaz, gdy | 600 500
czyszczenie zwigzane jest z
wejsciem do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegla do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten
sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach 11 2.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

v przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)
filtry (z dwoch stron)

AN N N AN

wentylatory przewodowe (z dwoch stron)
v urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wicksza niz
10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory
rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanalow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow do konstrukceji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.
Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. W szczego6lno$ci oprocz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpor i podwieszen
kanalow nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacj¢ kanatow (owinigcie kanatow ptytami ze spienionego PE lub
gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowaé odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja
producenta.
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Podejscia do poszczegolnych elementow nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami
elastycznymi z izolacja termiczna podejscia do elementdw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji
termiczne;j.

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

5.4. Centrale wentylacyjne i wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych, amortyzatorow
gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie lacznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac¢ tak, aby $rodek cigzkosci wentylatora znajdowat si¢ w
potowie odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw
wentylatora.

Dtugos¢ facznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacjg.

Podczas montazu centrali wentylacyjnej 1 wentylatora nalezy zapewnic:

v" odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora
v' rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika

v ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika

v' wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone
siatka.

Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotow
wentylatora.

5.5. Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z

nieprawidtlowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice nalezy montowac tak. aby byl fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich
naturalne odpowietrzenie.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ tatwego demontazu zawordéw
regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewngtrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy zabezpiecza przed
wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

5.6. Chlodnice
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Lamele chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidlowego
transportu lub sktadowania.

Chtodnice nalezy montowac tak. aby byl tatwy catkowity spust czynnika chtodniczego i odpowietrzenie
wymiennika chtodu oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik chtodniczy do chtodnic powinien utatwiac ich
naturalne odpowietrzenie.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chtodnic powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ fatwego demontazu zaworow
regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.

Chlodnice powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych
cze$cei instalacji.

5.7. Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja

nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin
do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.8. Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznosé
wymiany wktadu filtrujacego.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne.

Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ‘’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpieczac je przed
zabrudzeniem.

5.9. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich

przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaktdcajacy wpltyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa,
bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku laczenia z siecig przewoddw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

v’ zgniata¢ tych przewodow
v' stosowaé przewodow dhuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:

v' dtugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢ L > 3D

v’ przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podigczony
jest przewdd o $rednicy D , doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji calkowicie otwartej.
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Sposdb mocowania nawiewnikow i wywiewnikow w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawca
konstrukeji stropu biorac pod uwage cig¢zar elementdw oraz no$no$¢ stropu [mocowanie bezposrednio do
konstrukeji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za pomoca zwieszakow z pretéw gwintowanych.

5.10.  Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow

atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.11.  Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzoéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1, a
szczelno$¢ obudowy przepustnic co najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.
5.12.  Thumiki halasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

v’ kierunek przeplywu powietrza

v' wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora T).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zroédlami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (§ciana, strop) oddzielajacej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie.

5.12.1. Klapy pozarowe

Klapy pozarowe nalezy instalowaé w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcja montazu producenta i
aprobata/$§wiadectwem dopuszczenia, z uwzglednieniem prawidlowej izolacji przestrzeni miedzy klapa a $ciang.
Klapy pozarowe nalezy na czas montazu zabezpieczy¢ folig.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
v" Pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie

materiatow, ilosci i wlasciwosci i czgéci zamiennych.

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.
Sprawdzenie czystos$ci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

NN NN

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap

pozarowych, powlok ogniochronnych, itp.)

AN

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.

AN

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementdw w sposob nie przenoszacy drgan.
v' Sprawdzenie §rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

6.2. Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych
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Sprawdzenie:

AN

czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w sposob prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)

konstrukeji i wtasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i facznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby pasow klinowych (facznie z dostawa czgsci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

AN N NN Y VD U N RN

uksztaltowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej.
6.3. Badanie wymiennikow ciepta

Sprawdzenie:

\

zgodnosci tabliczek znamionowych

szczelnosci zamocowania w obudowie

czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele)

materiatu, z jakiego wykonano wymienniki
prawidtowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika
warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych

czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

A N N N N R

czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepfa.
6.4. Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie:

v zgodnosci typu i klasy filtrow z danymi projektowymi
szczelno$ci zamocowania w obudowie
czystosci filtra

wskaznika roéznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia

SRR NERN

zestawu zapasowych filtrow
6.5. Badanie nawilzaczy powietrza

Sprawdzenie:

AN

zgodnosci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi
warunkow zainstalowania na kanale

kompletnosci poszczegdlnych elementéw

ANEENERN

systemu rozprowadzania pary
6.6. Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie:

v" warunkdéw zainstalowania
v certyfikatow

v typu urzgdzenia wyzwalajgcego i zgodno$ci z danymi projektowymi
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6.7.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.8.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspotbiezne, przeciwbiezne).

6.9. Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
v' wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci polaczen przewodow
v wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

6.10. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.11.  Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie:
v" kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji
v' rozmieszczenia czujnikow
v kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow
v’ szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnos$nie umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesei
zasilajacych 1 czgsci regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typoéw kabli,
uziemienia, schematow potaczen w obudowach.
6.12.  Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.
6.12.1. Prace wstepne
v Probny ruch calej instalacji w warunkach roznych obciazen (72 godziny).
v" Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych
v Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.
v' Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.
v' Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.
v' Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych
v Nastawienie ukladu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.
v" Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j.
v Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i
nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.
v' Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
v' Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.
v Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.12.2. Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji,
przez poszczegolne uktady, do catych instalacji.
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Poszczegodlne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkoéw pracy z
uwzglednieniem blokad i wspoétdziatania réznych uktadéw regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji
nadzwyczajnych

warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowac zaleznos¢ migdzy
sygnalem wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotng
zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

S N N N N N N N N N RN

\

Kierunek obrotow wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora.
Dziatanie wytacznika.

Wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodoéw

v

AN NN SR

AN

6.13.

Dziatanie elementow dlawiacych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza.

Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

Proba dymowa do wstgpnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegoélnosci:

=  warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrzne;j

= dzialania wytacznika rozruchowego

=  dziatania przeciwzamrozeniowego

= dziatania klap pozarowych

=  dziatania regulacji strumienia powietrza

=  dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta

=  wspotdzialania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

Zakres
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6.13.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
< —
= |§ |8 i
2 2 5]
2 |2 % 2 )
S = N Qo Nl =} N
& L 5 Q A 1 ES 3 g 1 E y \8
Funkcje instalacji 2 % = g 5 g g o1& 42 - 3
S s 5| o < 5 40 S o | &
=¥ n_ ol = @) n ~ =2 o 1 6
m»z 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 1 2
HC 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F) M/D
1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F) MD
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD
Wyjasénienie odsytaczy i symboli
*) powietrze zewngtrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku
2- wykona¢ tylko w przypadku wymagah w umowie
(F) — filtracja (jezeli wystepuje
M- nawilzenie
C — chtodzenie
Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie
H — ogrzewanie
6.13.2. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.
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Wyrdznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okres$lenia poziomu w
umowie lub projekcie nalezy stosowa¢ poziom A.

Tabela 5

Zakres iloSciowy pomiarow kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli Wzor do obliczenia zakresu
dziatania

A p=1,6xn0,4

B p=2,23 xn0,45

C p=3,16 xn0,5

D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C majg zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby calkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogolna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych
parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowia tylko utamek p. Liczb¢ wymaganych pomiarow
podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob
ciagly przez 24 h p/10 !
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob
ciagly przez 24 h p/10 !
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkosé powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sg identyczne i ich
parametry maja identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
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W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjac co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartos$ci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych,
podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewno$¢*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu | + 20%

Strumien objetosci powietrza w calej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegblnymi)

Wilgotno$¢ wzglgdna + 15% warto$ci mierzonej wilgotno$ci wzglgdne;j

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami

szczegblnymi)
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegblnymi)

poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

*) warto$ci niepewnoS$ci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od warto$ci projektowanych jak rowniez
wszystkie btedy pomiarowe

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da
wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiarow robot ;
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorow, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,
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- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot r¢cznych i mechanicznych.
-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatow wentylacyjnych i izolacji cieplne;.
- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe

1 uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte

W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢ poszczegolnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan posta-
wionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okre§lonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
zwickszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot,
wynikéw wymaganych badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V

Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
uruchomienie

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementow do prawidlowego montazu.

Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu
catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,

v" Dziennik budowy,

v' dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

v dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,
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v
v
v
v

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoly potwierdzajace kompletno§¢ wykonania prac,
protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

9.

v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

v protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

v aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 1505:2001

prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju

PN-EN 1506:2001

kotowym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztalttki wentylacyjne z blach o przekroju

PN-B -01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne

PN-EN 1886:2001

mechaniczne

Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci

ENV 12097:1997

sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych

PN-EN 12101-3:2004 | Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cz¢$¢ 3: Wymagania techniczne

/AC:2005 dotyczace wentylatoréw oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

PrEN 12236

wytrzymato$ciowe

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodow — Wymagania

10.2.  Dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa
2002.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na strona 283
Swietlice Wiejskg

ST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1st WSTEP
1stlst Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogolnych warunkow specyfikacji.

1st2ndZakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3. Stanowi opracowanie zawierajace w szczegolnosci:

— zbiory wymagan, ktére sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci robot,

— sposoby wykonania robdt budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
— wilasciwosci wyroboéw budowlanych,

— sposoby oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1st3rd Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedlug wykazu jak nizej:

— Tablice rozdzielcze i aparaty,

— Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ),

— Instalacje o$wietlenia,

— Instalacja gniazd wtyczkowych,

— Instalacja sily napigcia podstawowego,

— Instalacja zasilania urzadzen,

— Instalacji ochrony od porazen,

— Instalacja potaczen wyro6wnawczych,

— Instalacja uziemiajaca,

— Instalacja przeciwprzepigciowa,
1st4th Ogélne wymagania dotyczace robot
1std4thlst Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1st4th2nd Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajacg jakos$¢ elementow
budowli to takie materiaty bedg bezzwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1st4th3rd Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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1st4th4th Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca begdzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
1st4thSth Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1st4thé6th Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1st4th7th Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, b¢dacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1st4th8th Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczego6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne
przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate odtaczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania rob6t bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1st4th9th Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1st4th10th Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1st5th Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie wcze$niej uzgodnionej projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2nd MATERIALY
2nd1stStosowane materialy

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego materiatu i odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru
materiatéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot. Odbioru dokonuje
Kierownik Robét elektrycznych sporzadzajac na t¢ okoliczno$¢ stosowna notatke. Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ na budowg wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materialty moga by¢ stosowane
wylacznie za pisemna zgoda Zamawiajacego.

2nd2nd Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2nd3rd Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed wptywami warunkow atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy
sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwo$ci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materialow uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2nd4th Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3rd SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,,Ogoélne warunki techniczne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4th TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,0golne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé zalecen wytworcow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5th WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatdéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych
obiektow na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentow i
innych uzytkownikdéw po wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujacych na terenie IFJ.

S5th1st Warunki przystgpienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowe;,
— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materialow
- miejsc sktadowania materiatéw

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robot budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
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Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, c.0., gaz niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwo§¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci IFJ.

Sthlstlst Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych,
sygnalizacyjnych, sterowniczych o napigciu do 1 kV w terenie oraz czg¢éciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzgtu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:

— dopuszcza¢ do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury
podanej przez producenta kabla oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez
producenta lub w normach:

— powodowac uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
— powodowac uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
— dopuszcza¢ do zanieczyszczania Srodowiska
6) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwi¢:
— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu itp.
— przekroczenie dopuszczalnej sily naciggu
7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatéw taczeniowych i rozdzielczych.
Sth1st2nd Wymagania szczeg6lowe
Sthist2ndlst  Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami

2) i urzadzeniami
3) Trasa powinna przebiegac, wszgdzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.

4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz cze¢sciowo na uchwytach
odstepowych,

5) Odlegtosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

6) Przejscia kabla przez $ciany wewngtrzne w przepustach rurowych. Po utoZeniu w nich kabla przepusty
uszczelni¢ materiatem niepalnym.

7) Otwory dla kabli w §cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykonaé w trakcie ich ukltadania. Przebicia
dla wigkszej ilo$ci kabli przez $ciany budynku konsultowa¢ na biezaco, z uwagi na uwarunkowania
konstrukcyjne, z projektantem konstrukecji, ktory po rozeznaniu na budowie podejmie decyzje o
ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;.

8) W miejscach przejs¢ przez $ciany zewnetrzne budynkoéw ponizej poziomu terenu zainstalowac przepusty
rurowe ze spadkiem w kierunku zewng¢trznym. Przestrzenie pomig¢dzy rurami, a $ciang starannie
zabetonowac, za$ po wciagnigciu kabli przepusty rurowe uszczelni¢ zarowno przed wnikaniem wilgoci jak
i gazu do wngetrza budynkow.

Sthlst2nd2nd Montaz Kkorytek i drabinek kablowych

Na przygotowane;j trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
korytek (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b¢dzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka nalezy uwzglednic¢
nos$nos$¢ tych konstrukeji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatos$ci mechanicznej ciggdw instalacyjnych.
Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréow i producentow
systemu.
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Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrgcanego srubami M6 z
Ibem poétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Miejsca przecig¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggow instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ kable lub przewody.

Korytkowe ciagi instalacyjne musza zapewniaé ciaglos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowac
ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ polaczeniami wyréwnawczymi.

5th1st2nd3rd Oznaczenie kabli

Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10 m i w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wej$cia do kanalow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ napisy zawierajace, co najmniej:

— numer ewidencyjny kabla

— typ kabla

— rok ulozenia kabla
Konce poszczegodlnych zyl kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
Sthist2nd4th  Przylaczanie przewodéw do aparatow i urzadzen

Miejsca polaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod neutralno-ochronny PEN powinien
mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyty kabla nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych
obiektow na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentow i
innych uzytkownikéw po wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowiazujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencja w istniejaca strukturg energetyczng obiektu a mogace spowodowac
okresowe wylaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zglosic¢
Zamawiajacemu i uzyska¢ na nie stosowne zgody.

5th2nd Warunki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonacé:
— sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowe;,
— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materialow
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- miejsc sktadowania materiatéw

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

5th3rd Sposob wykonania robot
5th3rd1st Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych
wngtrzowych o napigciu do 1 kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddéw, kabli, sprzgtu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i
konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5) Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
6) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
7) Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac¢ w taki sposob, aby zapewnic¢ tatwa obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania
gniazd za pomocg wkretow.

10) W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.

11) Polozenie zatacz/wytacz tacznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastgpowac po weisnigciu gornej czgsci
acznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.

13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposdb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potrojnych), w ktérych nie moze by¢
realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o$§wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrédlem pozarow w
budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5th3rd2nd Wymagania szczegolowe
5th3rd2ndlst Trasowanie

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
1 urzadzeniami.

2) Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnoleglych i prostopadtych do §cian i stropow,
zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

3) Trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
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5) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i odlegto$ci miedzy punktami
podparcia (zawieszenia).

5th3rd2nd2nd Instalacje w korytkach

Na przygotowane;j trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ no$nos¢ tych konstrukceji, aby spetnione byly wymagania wytrzymato$ci mechanicznej ciagdow
instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez
konstruktorow i producentéw systemu.

Laczenie z soba odcinkéw prostych powinno wykonywac¢ si¢ za pomoca tacznika przykregcanego srubami M6 z
Ibem potkolistym (feb wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Przy wystgpowaniu w ciagu instalacyjnym elementow rozgat¢znych i odgateznych (w miejscach zmiany
kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecig¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagdw instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewoddéw mozna taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymato§ci mechaniczne;.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciaglo$¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy objac¢ polaczeniami wyrownawczymi.

5th3rd2nd3rd Montaz konstrukceji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian i stropéw) w sposob trwaty.

Dobor elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5th3rd2nd4th Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejécia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami
peczniejacymi o odpornoscei ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementoéw budowlanych.

S5th3rd2nd5th Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
$wietle migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przejscia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami.
Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi lub zatapiane w warstwie wyrownawczej
podtogi tak, aby nie byty narazone na napr¢zenia mechaniczne.

5th3rd2nd6th Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).
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Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gltgbokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gltgboko$¢ do 5 mm.

5th3rd2nd7th Wciaganie przewodéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzadow).

Przewody na catej dlugosci wciagnigcia do rury nie moga mie¢ potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z weiagnigtymi przewodami oraz wcigganie przewodow do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

5th3rd2nd8th Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejsciach do opraw o$wietleniowych montowanych
bezposrednio na suficie.

Podloze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie.

Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztaczach
ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5th3rd2nd9th Yf.aczenie przewodo6w oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych 1aczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy faczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca
zlaczek.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy
zapas niz przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb przylaczenia nalezy uzgodnic z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5th3rd2nd10th Podejs$cia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cala instalacja, lecz samo
podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podej$cia zwieszakowe stosuje si¢ w
przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw
oswietleniowych, odbiornikoéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach Iub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5th3rd2nd11th Instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy swietléwkowe wyposazone w uktad
elektroniczny i wlasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 2 godziny. Przetaczenie
na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢ samoczynnie.

Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.
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W zalezno$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na §cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym)
nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5th3rd2nd12th Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze
poczawszy od projektowanych rozdzielnic glownych przewod neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym
przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacj¢ (wyrdwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z
wylacznikami roznicowo-pradowymi o pradzie r6znicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia
wyréwnawcze.

5th3rd2nd13th Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gtownej wykona¢ gtowna szyne potaczen wyréwnawczych z bednarki ocynkowanej
40x5 mm.

Wzdhuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistrale potaczen wyrownawczych, ktora nalezy wykonac
bednarka ocynkowang 30x4mm mocujac ja do bocznych $cian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami LY6 (DY 6). Do instalacji potaczen wyrownawczych
nalezy przylaczy¢ zbrojenie budynku, przylacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty
wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych,
$lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzikow, przewody
ochronne ,,PE” itp.

Glowna szyne polaczen wyréwnawczych budynku przytaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu
otokowego budynku.

6th KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6th1st Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

1) czes¢ ogbdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
2) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$é¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
i badan materiatlow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6th2nd Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6th3rd Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

6th3rdlst Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢, z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylacznie osoby posiadajace §wiadectwa
kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,
— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbioréw cze¢$ciowych nalezy przedlozy¢ komisji w trakcie
odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i prob powinny zosta¢
wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokot nalezy przedtozy¢ do
odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten powinien zawiera¢, co najmniej
nastepujace dane:

— numer protokotu, miejscowos$¢ i dat¢ sporzadzenia,

— nazwg i adres obiektu,

— imiona i nazwiska czlonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

6th3rd2nd Ogledziny instalacji elektrycznych
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Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i Srodkoéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia,

wykonania polaczen obwodow,

doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzgtu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow itp.,

wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obshugi i konserwacji.

6th3rd3rd Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiardw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
srodki ochrony:

spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

pomiar rezystancji izolacji kabli,

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar pradéw uptywowych,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej,

przeprowadzenie prob dziatania,

sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiar6w. Protokdt musi zawiera¢, co najmniej nastgpujace dane:

nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
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— miejsce jego zainstalowania,

— rodzaj wykonanych pomiarow,

— nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
— date wykonania pomiaréw,

— spis uzytych przyrzadow i ich numery,
- liczbowe wyniki pomiarow

— uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiar6w i prob sa dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore
usterka mogta mie¢ wplyw.

Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6th4th Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6thSth Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST, a
koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6th6th Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisowa i
dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6th7th Dokumenty budowy
6th7thlst Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajacego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu
do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

6th7th2nd Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6th7th3rd Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania terenu budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,
5) protokoty z narad i ustalen,
6) korespondencj¢ na budowie.
6th7th4th Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7th  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy oswietleniowe— szt. (sztuka)

8th ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,0goélne warunki techniczne”.
8th1st Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8th2nd Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8th3rd Odbiér mi¢dzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietleniowe itp.,
— ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
- instalacja przed zataczeniem pod napigcie.
8th4th Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8thS5th Odbior koncowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiodr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koficowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8th6thDokumenty odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8th7th Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot”.

9th PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10th PRZEPISY ZWIAZANE
10th1st Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak rowniez
obowigzujacych w Polsce ustaw, rozporzadzen, norm i przepiséw budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogélnym i technicznym zaleceniom zawartym w
ponizszych dokumentach dotyczacych branzy elektryczne;j:

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczegoélnosci:

— Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z
pOzniejszymi zmianami,

— Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

— Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 1. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2000 r. Nr 15,
p0z.179),

— Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z
pOzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.
715,716, 717, z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekceji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniami wiasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w
szczegblnoscei:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad
przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000 r. Nr 5, poz. 53),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetyczne;j
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczegélnoSci:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkow
przylaczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przytaczenia, obrotu
energia elektryczna, §wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych”,

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkow przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdézniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z
pOzniejszymi zmianami.

10th2ndNormy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

PN-EN 12464-1 , Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

PN-EN-1838 ,,Stosowanie oswietlenia — O§wietlenie awaryjne”.
PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”.

PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami i
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odlaczenie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.
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— PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki
ochrony przed pradem przetgzeniowym.

— PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiecia —
Zasady, wymagania i badania.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Dobor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

— PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwatla przewodow.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.
— PN-84/E-02033 — Os$wietlenie wewnatrz swiatlem elektrycznym.

— PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca
zobowigzany jest do stosowania si¢ do nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie beda posiadaty
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.



STWIOR dla inwestycji p.n.: Przebudowa oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na
Swietlice Wiejskg

strona 3 03

ST.03.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI ROZNYCH

kod CPV 45233200-1
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
kod CPV 45233260-9

Roboty w zakresie drég pieszych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika:

Z uszlachetnionych plyty betonowych, kolor szary antracyt z poprzecznymi pasami w kolorze kasztanowym
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikow dla
pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe

Wzdhuz wejsciowego podestu zaprojektowano chodnik szeroko$ci 1,5m o nachyleniu 6% a takze utwardzone
wejscie na dziatk¢ wykonczone ptytami chodnikowymi. Ptyty chodnikowe betonowe 50x50 cm, gr.7 cm,
podsypka z piasku grubego gr.3 cm; grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.15 cm, podioze
gruntowe zaggszczone do 1s=0,98. Krawezniki zaglebione. Pod nawierzchnie i chodniki nalezy wykonaé
wymiang niekontrolowanych nasypdw na no$ne podsypki piaskowe.

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

Zgodnie z Normag EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 — ,,Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i
metody badan”.

Sktadowanie
Zgodnie z instrukcja producenta.

Materialy na podsypke i do zapraw
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Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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SRR RS

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgsto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 1B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Betonu C12/15 (B15)
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprzg¢tu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport plyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci

tej plyty.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materialow, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca
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Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajaca pod chodnikiem, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gornej krawedzi krawegznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w
jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy
uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowaé
nalezy do szeroko$ci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubos¢ plyty lub
wypehione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementows, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.8. Obrzeza

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petng gigbokos¢.

6. kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Pomiary
dlugosci i glgboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementdow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

glebokosci koryta:

o szeroko$ci do 3 m: + 1 cm,

0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekraczaé +1cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m?
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
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Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac¢
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napigtych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzac¢ przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokoéci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

ulozenie phyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,

pielegnacj¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711

2. PN-B-06712

3. PN-B-10021

4. PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-88/6731-08

7. BN-80/6775-03/01
8. BN-80/6775-03/03
9. BN-64/8845-01

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.



