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Tabela elementow szczegélowa
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Strona 2/15

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogodtem

1

.|Zagospodarowanie terenu

1.1.

Nawierzchnia jezdni

1.2.

Nawierzchnia chodnika

1.3

.|Miejsca postojowe

1.4.

Nawierzchnia zwirowa

1.5.

Nawierzchnia piaszczysta

1.6

.|Nawierzchnia bezpieczna

1.7.

Zielen

1.8.

Ogrodzenie

1.9.

Mata architektura

1.10.

Wyposazenie placu zabaw

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow scalonych Strona 3/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr |Opis robot Warto$¢ J.O. Ilos¢ Wskaznik
1.|Zagospodarowanie terenu

1.1.|Nawierzchnia jezdni

1.2.|Nawierzchnia chodnika

1.3.|Miejsca postojowe

1.4.|Nawierzchnia zwirowa

1.5.|Nawierzchnia piaszczysta

1.6.|Nawierzchnia bezpieczna

1.7.|Zielen

1.8.|0Ogrodzenie

1.9.|Mata architektura
1.10.|Wyposazenie placu zabaw

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Zagospodarowanie terenu
1.1. Nawierzchnia jezdni
prace przygotowawcze
1 KNR 2-31 |Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
m2 179,100
2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 6,6)
m2 179,100
3 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
m2 179,100
4 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii 11
Nr ST: B-03.01.03
179,1%0,53*1,6 t 151,877
razem t 151,877
5 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odleglos¢ do 1km po nawierzchni klasy 11
0108/02 |Nr ST: B-03.01.03
8 kurs 8,000
razem | kurs 8,000
6 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatdow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05 |Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 14)
kurs 8,000
7 Kalkulacja |Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i za sktadowanie odpadoéw na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a Nr ST: B-03.01.03
t 151,877
podbudowa
8 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane
0111/01 |sprzgtem mechanicznym rolniczym
Nr ST: B-03.01.03
m2 179,100
9 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym - za
0111/02  |kazdy dalszy lcm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 8)
m2 179,100
10 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: B-03.01.03
m2 179,100
11 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |lcm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 12)
m2 179,100
12 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 |3cm
Nr ST: B-03.01.03
m2 179,100
nawierzchnia wlasciwa
13 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego, gr 10 cm
0200/01  |Nr ST: B-03.01.03
m2 179,100
obrzeze
14 | KNR 2-31 |Lawa betonowa pod obrzeze
0402/04 |Nr ST: B-03.01.03
0,03*79 m3 2,370
razem | m3 2,370
15 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace
0403/01  |Nr ST: B-03.01.03
4,8+3,9+5+2+2+12 m 29,700
razem m 29,700
1.2. Nawierzchnia chodnika
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
prace przygotowawcze
16 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
84,5+87,4+18 m2 189,900
12,9*6+3,6%7,28 m2 103,608
razem | m2 293,508
17 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
m2 293,508
18 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii II
Nr ST: B-03.01.03
293,508*0,20*1,6 t 93,923
razem t 93,923
19 | KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odleglos¢ do 1km po nawierzchni klasy 11
0108/02  |Nr ST: B-03.01.03
4 kurs 4,000
razem | kurs 4,000
20 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05 |Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 14)
kurs 4,000
21 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze srodowiska i za skladowanie odpadow na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a Nr ST: B-03.01.03
t 93,923
podbudowa
22 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03  |Nr ST: B-03.01.03
m2 293,508
23 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 |Nr ST: B-03.01.03
(Krotnosé= 7)
m2 293,508
24 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu
0105/07 |3cm
Nr ST: B-03.01.03
m2 293,508
nawierzchnia wlasciwa
25 | KNR 2-31 [Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm
0502/04 |Nr ST: B-03.01.03
m2 293,508
obrzeze
26 | KNR2-31 |Lawa betonowa pod obrzeze
0402/04 |Nr ST: B-03.01.03
0,03*%(39,4+52,5) m3 2,757
razem | m3 2,757
27 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace
0403/01  |Nr ST: B-03.01.03
4,5%4+14,40 m 32,400
10,5%5 m 52,500
razem m 84,900
1.3. Miejsca postojowe
prace przygotowawcze
28 | KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
5*(1049,2+6,90+14,4+7,1) m2 238,000
razem | m2 238,000
29 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 6,6)
m2 238,000
30 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV

Nr ST: B-03.01.03
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
m2 238,000
31 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii 11
Nr ST: B-03.01.03
238%0,53*1,6 t 201,824
razem t 201,824
32 | KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02 |Nr ST: B-03.01.03
10 kurs 10,000
razem | kurs 10,000
33 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05 |Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 14)
kurs 10,000
34 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze srodowiska i za skladowanie odpadow na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a Nr ST: B-03.01.03
t 201,824
podbudowa
35 | KNR2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 12cm wykonywane
0111/01 |sprzgtem mechanicznym rolniczym
Nr ST: B-03.01.03
m2 238,000
36 | KNR2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprz¢tem mechanicznym rolniczym - za
0111/02 |kazdy dalszy lcm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 8)
m2 238,000
37 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: B-03.01.03
m2 238,000
38 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |lcm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 12)
m2 238,000
39 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu
0105/07 |3cm
Nr ST: B-03.01.03
m2 238,000
nawierzchnia wlasciwa
40 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego, gr 10 cm
0200/01  |Nr ST: B-03.01.03
m2 238,000
obrzeze
41 | KNR 2-31 |Lawa betonowa pod obrzeze
0402/04 |Nr ST: B-03.01.03
0,03*55 m3 1,650
razem | m3 1,650
42 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace
0403/01  |Nr ST: B-03.01.03
5%6+10+9+6 m 55,000
razem m 55,000
43 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione
0403/05 |Nr ST: B-03.01.03
m 7,100
1.4. Nawierzchnia Zwirowa
prace przygotowawcze
44 | KNR 2-31 |Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
95,6+15,6+12,10+14,8+9,249,5+15,2+19,5+8,4+6+6+2+5%2 m2 223,900
28,3+111,6+122,3 m2 262,200
94,7 m2 94,700
razem | m2 580,800
45 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
m2 580,800
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
46 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii 11
Nr ST: B-03.01.03
580,8%0,20*1,6 t 185,856
razem t 185,856
47 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odleglos¢ do 1km po nawierzchni klasy 11
0108/02  |Nr ST: B-03.01.03
10 kurs 10,000
razem | kurs 10,000
48 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05 |Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= 14)
kurs 10,000
49 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i za sktadowanie odpadéw na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a Nr ST: B-03.01.03
t 185,856
podbudowa
50 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: B-03.01.03
m2 580,800
51 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |lcm
Nr ST: B-03.01.03
(Krotno$é= -5)
m2 580,800
52 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dynamiczna
0114/03  |Nr ST: B-03.01.03
analogia
m2 580,800
nawierzchnia wlasciwa
53 | KNR2-21 |Nawierzchnia mineralna 0/8 mm
0502/01  |Nr ST: B-03.02.03
m2 580,800
obrzeze
54 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe
0407/01  |Nr ST: B-03.02.03
38,1+12,5+14,5+2+6+6+99+12+5+2 m 197,100
19+47+5%6+4,65%12+10*2+15,4%2 m 202,600
razem m 399,700
1.5. Nawierzchnia piaszczysta
55 | KNR AT-04 |Geotkanina
0101/01  |Nr ST: B-03.02.03
23,2+28,4+23,2+36+20+36+58,9 m2 225,700
razem | m2 225,700
56 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/03  |Nr ST: B-03.02.03
m2 225,700
57 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04 |Nr ST: B-03.02.03
(Krotno$é=27)
m2 225,700
1.6. Nawierzchnia bezpieczna
prace przygotowawcze
58 | KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.04
81+86,4+17,6+22,75 m2 207,750
razem | m2 207,750
59 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: B-03.02.04
(Krotno$é= 4,6)
m2 207,750
60 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.04
m2 207,750
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
61 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych sypkich
0104/04  |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii 11
Nr ST: B-03.02.04
207,75%0,43*1,6 t 142,932
razem t 142,932
62 | KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02  |Nr ST: B-03.02.04
7 kurs 7,000
razem | kurs 7,000
63 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05 |Nr ST: B-03.02.04
(Krotno$é= 14)
kurs 7,000
64 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze srodowiska i za skladowanie odpadow na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
a Nr ST: B-03.02.04
t 142,932
podbudowa
65 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01  |recznie
Nr ST: B - 03.02.04
m2 207,750
66 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 |Nr ST: B -03.02.04
m2 207,750
67 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |lcm
Nr ST: B - 03.02.04
(Krotno$¢= -10)
m2 207,750
68 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: B - 03.02.04
m2 207,750
69 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |lcm
Nr ST: B - 03.02.04
(Krotnosé= 7)
m2 207,750
nawierzchnia wlasciwa
70 | Kalkulacja |[Nawierzchnia poliuretanowa warstwa gérna EPDM gr. 10-16 mm, warstwa dolna SBR
indywidualn |Nr ST: B - 03.02.04
a
m2 207,750
1.7. Zielen
71 | KNR 2-21 |Regczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01  |Nr ST: B-03.02.01
3184,75%0,10 m3 318,475
razem | m3 318,475
72 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 111
0401/05 |Nr ST: B-03.02.01
3,6+152,3+262,3+74,6+784,60+827,10+55,6+139,10+502,15+271,40+57+55 m2 3.184,750
razem | m2 3.184,750
73 | KNR 2-21 |Pielggnacja rgczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim
0702/01  |Nr ST: B-03.02.01
m2 3.184,750
74 | KNR 2-21 |[Sadzenie drzew
0301/07  |Nr ST: B-03.02.01
analogia
34+7+7+15+12+16 szt 91,000
razem | szt 91,000
1.8. Ogrodzenie
75 KNR-W  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,2 m
2-02 Nr ST: B-03.02.06
1804/02
174+7,5 m 181,500
razem m 181,500
76 | Kalkulacja |Ogrodzenie z przgset
indywidualn [Nr ST: B-03.02.06

a
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Tabela przedmiaru robot Strona 9/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
152-1%2-4,04 m 145,960
razem m 145,960
77 | Kalkulacja |Brama wjazdowa
indywidualn |Nr ST: B-03.02.06
a
kpl 1,000
78 | Kalkulacja |Furtka
indywidualn |Nr ST: B-03.02.06
a
szt 3,000
1.9. Mala architektura
79 | Kalkulacja |Wozkownia
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
80 | Kalkulacja [Stojak na rowery
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
81 | Kalkulacja |Smietnik - zadaszenie, utwardzone, ogrodzone miejsce do gromadzenia odpadéw
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
82 | Kalkulacja |Altana narz¢dziowa
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
83 | Kalkulacja |Pergola
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 2,000
84 | Kalkulacja [Pergola koto
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
85 | Kalkulacja |Altana
indywidualn [Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
86 | Kalkulacja [Schody terenowe
indywidualn [Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 2,000
87 | Kalkulacja |Fontanna kamienna
indywidualn |Nr ST: B-03.02.02
a
kpl 1,000
trejaz wejsciowy
88 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01  |Nr ST: B-01.02.01
0,10%1,1*1,10%2 m3 0,242
razem | m3 0,242
89 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pomp
0203/01  |Nr ST: B-01.02.04
0,8*0,8%0,3*2 m3 0,384
razem | m3 0,384
90 | KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem betonu za
0209/01  |pomoca pompy
Nr ST: B-01.02.04
3,14%0,125%0,125%*3,6*%2 m3 0,353
razem | m3 0,353
91 | Kalkulacja |[Konstrukcje trejazu wejsciowego - element stalowy
indywidualn [Nr ST: B-01.02.03
a
kpl 1,000
1.10. Wyposazenie placu zabaw
Ztobek
92 | Kalkulacja |Wagonik tunel
indywidualn [Nr ST: B-03.02.05

a
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Tabela przedmiaru robot

Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Strona 10/15

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

szt

1,000

93

Kalkulacja
indywidualn
a

Zestaw zamek
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

94

Kalkulacja
indywidualn
a

Zestaw 12000 cubic toy
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

95

Kalkulacja
indywidualn
a

Piaskownica 6 boczna
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

96

Kalkulacja
indywidualn
a

Modut A Cubic Toy
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

97

Kalkulacja
indywidualn
a

Bujak kucyk
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

98

Kalkulacja
indywidualn
a

Bujak osiotek
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

99

Kalkulacja
indywidualn
a

Bujak foka
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

100

Kalkulacja
indywidualn
a

Domek
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

Przedszkole

101

Kalkulacja
indywidualn
a

Hustawka wazka
Nr ST: B-03.02.05

szt

2,000

102

Kalkulacja
indywidualn
a

Piaskownica z liczydtami
Nr ST: B-03.02.05

szt

2,000

103

Kalkulacja
indywidualn
a

Karuzela
Nr ST: B-03.02.05

szt

2,000

104

Kalkulacja
indywidualn
a

Lawka dziecigca - gasienica, zotwik, $limak
Nr ST: B-03.02.05

szt

23,000

105

Kalkulacja
indywidualn
a

Modut A Cubic Toy
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

106

Kalkulacja
indywidualn
a

Hustawka wahadtowa podwojna
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

107

Kalkulacja
indywidualn
a

Hustawka spr¢zynowa ston
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

108

Kalkulacja
indywidualn
a

Zestaw zabawowy - mostek, zjezdzalnia
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000

109

Kalkulacja
indywidualn
a

Hustawka sprezynowa meduza
Nr ST: B-03.02.05

szt

1,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 11/15
Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

110 | Kalkulacja |Wspinaczka
indywidualn |Nr ST: B-03.02.05
a

szt 1,000

111 | Kalkulacja |Tunel
indywidualn |Nr ST: B-03.02.05
a

szt 1,000

112 | Kalkulacja |Przeplotnia
indywidualn |Nr ST: B-03.02.05
a

szt 1,000

113 | Kalkulacja |Tablica rysunkowa
indywidualn |Nr ST: B-03.02.05
a

szt 4,000
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Zestawienie robocizny

Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Strona 12/15

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 46,321
2 |Brukarze gr.Il r-g 141,213
3 |Brukarze gr.Ill r-g 16,163
4 |Ciesle gr.Il r-g 16,628
5 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.933,990
6 |Ogrodnicy gr.Il r-g 319,841
7  |Ogrodnicy gr.III r-g 6,688
8 |Robotnicy gr.I r-g 131,628
9 |Robotnicy gr.Il r-g 467,675
10 |Robotnicy r-g 663,213

Razem

3.743,361
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Zestawienie materialow

Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Strona 13/15

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Altana - dostawa i montaz kpl 1,000
2 |Altana narz¢dziowa kpl 1,000
3 |Azofoska t 0,318
4 |Beton zwykty C20/25 W6 m3 0,750
5 |Beton zwykly C25/30 m3 7,048
6 |Beton zwykty C8/10 m3 0,249
7  |Brama wjazdowa kpl 1,000
8 |Bujak foka szt 1,000
9  |Bujak kucyk szt 1,000
10 |Bujak osiotek szt 1,000
11 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 20,239
12 |Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,364
13 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,108
14 |Domek szt 1,000
15 |Drewno na stemple m3 0,002
16 |drzewo szt 91,000
17 |Fontanna kamienna kpl 1,000
18 |Furtka szt 3,000
19 |Geotkanina m2 234,277

20 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 2,211

21 |Hustawka sprezynowa meduza szt 1,000

22 |Hustawka sprezynowa ston szt 1,000

23 |Hustawka wahadlowa podwdjna szt 1,000

24  |Hustawka wazka szt 2,000

25 |Karuzela szt 2,000

26 |Konstrukcje trejazu wejsciowego - element stalow kpl 1,000

27 |Kostka betonowa gr 10 cm m2 417,100

28 |Krawedziaki iglaste k1.1I m3 0,209

29 |Krawezniki betonowe wystajace m 180,234

30 |Lina stalowa jednoskr¢tna z drutu ocynkowanego 6,3mm m 566,280

31 |Lawka dziecigca - gasienica, zotwik, §limak szt 23,000

32 |Miat kamienny t 8,935

33 |Modut A Cubic Toy szt 2,000

34 |Nasiona traw parkowych kg 70,064

35 |nawierzchnia mineralna t 46,464

36 |Nawierzchnia poliuretanowa warstwa gorna EPDM gr. 10-16 mm, warstwa dolna m2 207,750

SBR

37 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 407,694

38 |Ogrodzenie z przgset m 145,960

39 |Pergola - dostawa i montaz kpl 2,000

40 |Pergola koto - dostawa i montaz kpl 1,000

41 |Piasek m3 232,289

42  |Piaskownica 6 boczna szt 1,000

43 |Piaskownica z liczydtami szt 2,000

44 |Plyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 1.197,513

45  |Przeplotnia szt 1,000

46 |schody terenowe kpl 2,000

47 |Siatka ogrodzeniowa m2 283,140

48  |Stupki prefabrykowane zelbetowe szt 75,613

49 |Stojak na rowery kpl 1,000
50 |Smietnik - zadaszenie, utwardzone, ogrodzone miejsce do gromadzenia odpadow kpl 1,000
51 |Tablica rysunkowa szt 4,000
52 |Tluczen kamienny niesortowany t 388,286
53 |Tunel szt 1,000
54 |Wagonik tunel szt 1,000
55 |warstwa dynamiczna t 58,080
56 |Woda m3 1.596,601
57 |Wozkownia kpl 1,000
58 |Wspinaczka szt 1,000
59 |Zestaw 12000 cubic toy szt 1,000

60 |Zestaw zabawowy - mostek, zjezdzalnia szt 1,000

61 |Zestaw zamek szt 1,000

62 |Ziemia urodzajna (humus) m3 51,506

Razem

Materialy pomocnicze
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Zestawienie materialow

Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Strona 14/15

Lp

Nazwa

Jm

Tlos¢

Cena

Wartos¢

Razem
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Zestawienie sprzetu

Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3

Strona 15/15

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,993
2 |Brona talerzowa bez ciagnika m-g 11,762
3 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 11,762
4  |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,993
5 |Ciagnik kotowy m-g 0,407
6 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 31,056
7  |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,066
8 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 5,148
9  |Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 31,551
10 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 54,349
11 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 5,847
12 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 8,585
13 |Srodek transportowy m-g 1,063
14 |Ubijak m-g 91,762
15 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 11,762
16 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 4,801
17 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 56,964
18 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,924
19 |Walec wibracyjny ciagniony m-g 0,407

20 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 19,339

21 |Wyciag m-g 0,607

Razem

350,149




