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Tabela elementów szczegółowa Strona 2/15

Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Zagospodarowanie terenu

1.1. Nawierzchnia jezdni

1.2. Nawierzchnia chodnika

1.3. Miejsca postojowe

1.4. Nawierzchnia żwirowa

1.5. Nawierzchnia piaszczysta

1.6. Nawierzchnia bezpieczna

1.7. Zieleń

1.8. Ogrodzenie

1.9. Mała architektura

1.10. Wyposażenie placu zabaw

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Zagospodarowanie terenu

1.1. Nawierzchnia jezdni

1.2. Nawierzchnia chodnika

1.3. Miejsca postojowe

1.4. Nawierzchnia żwirowa

1.5. Nawierzchnia piaszczysta

1.6. Nawierzchnia bezpieczna

1.7. Zieleń

1.8. Ogrodzenie

1.9. Mała architektura

1.10. Wyposażenie placu zabaw

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Zagospodarowanie terenu

1.1.  Nawierzchnia jezdni

prace przygotowawcze

1 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

m2 179,100

2 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 6,6)

m2 179,100

3 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

m2 179,100

4 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
Nr ST: B-03.01.03

179,1*0,53*1,6 t 151,877

razem t 151,877

5 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

8 kurs 8,000

razem kurs 8,000

6 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 14)

kurs 8,000

7 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska
Nr ST: B-03.01.03

t 151,877

podbudowa

8 KNR 2-31
0111/01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym rolniczym
Nr ST: B-03.01.03

m2 179,100

9 KNR 2-31
0111/02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za 
każdy dalszy 1cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 8)

m2 179,100

10 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 179,100

11 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 12)

m2 179,100

12 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 179,100

nawierzchnia właściwa

13 KNR 2-31u1
0200/01

Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego, gr 10 cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 179,100

obrzeże

14 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa pod obrzeże
Nr ST: B-03.01.03

0,03*79 m3 2,370

razem m3 2,370

15 KNR 2-31
0403/01

Krawężniki betonowe wystające
Nr ST: B-03.01.03

4,8+3,9+5+2+2+12 m 29,700

razem m 29,700

1.2.  Nawierzchnia chodnika
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

prace przygotowawcze

16 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

84,5+87,4+18 m2 189,900

12,9*6+3,6*7,28 m2 103,608

razem m2 293,508

17 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

m2 293,508

18 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
Nr ST: B-03.01.03

293,508*0,20*1,6 t 93,923

razem t 93,923

19 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

4 kurs 4,000

razem kurs 4,000

20 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 14)

kurs 4,000

21 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska
Nr ST: B-03.01.03

t 93,923

podbudowa

22 KNR 2-31
0105/03

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 293,508

23 KNR 2-31
0105/04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 7)

m2 293,508

24 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 293,508

nawierzchnia właściwa

25 KNR 2-31
0502/04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 293,508

obrzeże

26 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa pod obrzeże
Nr ST: B-03.01.03

0,03*(39,4+52,5) m3 2,757

razem m3 2,757

27 KNR 2-31
0403/01

Krawężniki betonowe wystające
Nr ST: B-03.01.03

4,5*4+14,40 m 32,400

10,5*5 m 52,500

razem m 84,900

1.3.  Miejsca postojowe

prace przygotowawcze

28 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

5*(10+9,2+6,90+14,4+7,1) m2 238,000

razem m2 238,000

29 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 6,6)

m2 238,000

30 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 238,000

31 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
Nr ST: B-03.01.03

238*0,53*1,6 t 201,824

razem t 201,824

32 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

10 kurs 10,000

razem kurs 10,000

33 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 14)

kurs 10,000

34 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska
Nr ST: B-03.01.03

t 201,824

podbudowa

35 KNR 2-31
0111/01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym rolniczym
Nr ST: B-03.01.03

m2 238,000

36 KNR 2-31
0111/02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za 
każdy dalszy 1cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 8)

m2 238,000

37 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 238,000

38 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 12)

m2 238,000

39 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 238,000

nawierzchnia właściwa

40 KNR 2-31u1
0200/01

Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego, gr 10 cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 238,000

obrzeże

41 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa pod obrzeże
Nr ST: B-03.01.03

0,03*55 m3 1,650

razem m3 1,650

42 KNR 2-31
0403/01

Krawężniki betonowe wystające
Nr ST: B-03.01.03

5*6+10+9+6 m 55,000

razem m 55,000

43 KNR 2-31
0403/05

Krawężniki betonowe wtopione
Nr ST: B-03.01.03

m 7,100

1.4.  Nawierzchnia żwirowa

prace przygotowawcze

44 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

95,6+15,6+12,10+14,8+9,2+9,5+15,2+19,5+8,4+6+6+2+5*2 m2 223,900

28,3+111,6+122,3 m2 262,200

94,7 m2 94,700

razem m2 580,800

45 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV
Nr ST: B-03.01.03

m2 580,800
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

46 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
Nr ST: B-03.01.03

580,8*0,20*1,6 t 185,856

razem t 185,856

47 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

10 kurs 10,000

razem kurs 10,000

48 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= 14)

kurs 10,000

49 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska
Nr ST: B-03.01.03

t 185,856

podbudowa

50 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B-03.01.03

m2 580,800

51 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B-03.01.03

 (Krotność= -5)

m2 580,800

52 KNR 2-31
0114/03
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dynamiczna
Nr ST: B-03.01.03

m2 580,800

nawierzchnia właściwa

53 KNR 2-21
0502/01

Nawierzchnia mineralna 0/8 mm
Nr ST: B-03.02.03

m2 580,800

obrzeże

54 KNR 2-31
0407/01

Obrzeża betonowe
Nr ST: B-03.02.03

38,1+12,5+14,5+2+6+6+99+12+5+2 m 197,100

19+47+5*6+4,65*12+10*2+15,4*2 m 202,600

razem m 399,700

1.5.  Nawierzchnia piaszczysta

55 KNR AT-04
0101/01

Geotkanina
Nr ST: B-03.02.03

23,2+28,4+23,2+36+20+36+58,9 m2 225,700

razem m2 225,700

56 KNR 2-31
0105/03

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.02.03

m2 225,700

57 KNR 2-31
0105/04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: B-03.02.03

 (Krotność= 27)

m2 225,700

1.6.  Nawierzchnia bezpieczna

prace przygotowawcze

58 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.04

81+86,4+17,6+22,75 m2 207,750

razem m2 207,750

59 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: B-03.02.04

 (Krotność= 4,6)

m2 207,750

60 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.04

m2 207,750
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

61 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich
przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II
Nr ST: B-03.02.04

207,75*0,43*1,6 t 142,932

razem t 142,932

62 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.02.04

7 kurs 7,000

razem kurs 7,000

63 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-03.02.04

 (Krotność= 14)

kurs 7,000

64 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska
Nr ST: B-03.02.04

t 142,932

podbudowa

65 KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie
Nr ST: B - 03.02.04

m2 207,750

66 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B - 03.02.04

m2 207,750

67 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B - 03.02.04

 (Krotność= -10)

m2 207,750

68 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
Nr ST: B - 03.02.04

m2 207,750

69 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm
Nr ST: B - 03.02.04

 (Krotność= 7)

m2 207,750

nawierzchnia właściwa

70 Kalkulacja
indywidualn

a

Nawierzchnia poliuretanowa warstwa górna EPDM gr. 10-16 mm, warstwa dolna  SBR
Nr ST: B - 03.02.04

m2 207,750

1.7.  Zieleń

71 KNR 2-21
0218/01

Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim
Nr ST: B-03.02.01

3184,75*0,10 m3 318,475

razem m3 318,475

72 KNR 2-21
0401/05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III
Nr ST: B-03.02.01

3,6+152,3+262,3+74,6+784,60+827,10+55,6+139,10+502,15+271,40+57+55 m2 3.184,750

razem m2 3.184,750

73 KNR 2-21
0702/01

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim
Nr ST: B-03.02.01

m2 3.184,750

74 KNR 2-21
0301/07
analogia

Sadzenie drzew
Nr ST: B-03.02.01

34+7+7+15+12+16 szt 91,000

razem szt 91,000

1.8.  Ogrodzenie

75 KNR-W
2-02

1804/02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,2 m
Nr ST: B-03.02.06

174+7,5 m 181,500

razem m 181,500

76 Kalkulacja
indywidualn

a

Ogrodzenie z przęseł
Nr ST: B-03.02.06
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

152-1*2-4,04 m 145,960

razem m 145,960

77 Kalkulacja
indywidualn

a

Brama wjazdowa
Nr ST: B-03.02.06

kpl 1,000

78 Kalkulacja
indywidualn

a

Furtka
Nr ST: B-03.02.06

szt 3,000

1.9.  Mała architektura

79 Kalkulacja
indywidualn

a

Wózkownia
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

80 Kalkulacja
indywidualn

a

Stojak na rowery
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

81 Kalkulacja
indywidualn

a

Śmietnik - zadaszenie, utwardzone, ogrodzone miejsce do gromadzenia odpadów
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

82 Kalkulacja
indywidualn

a

Altana narzędziowa
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

83 Kalkulacja
indywidualn

a

Pergola
Nr ST: B-03.02.02

kpl 2,000

84 Kalkulacja
indywidualn

a

Pergola koło
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

85 Kalkulacja
indywidualn

a

Altana
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

86 Kalkulacja
indywidualn

a

Schody terenowe
Nr ST: B-03.02.02

kpl 2,000

87 Kalkulacja
indywidualn

a

Fontanna kamienna
Nr ST: B-03.02.02

kpl 1,000

trejaż wejściowy

88 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: B-01.02.01

0,10*1,1*1,10*2 m3 0,242

razem m3 0,242

89 KNR 2-02
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pomp
Nr ST: B-01.02.04

0,8*0,8*0,3*2 m3 0,384

razem m3 0,384

90 KNR 2-02
0209/01

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z układaniem betonu za 
pomocą pompy
Nr ST: B-01.02.04

3,14*0,125*0,125*3,6*2 m3 0,353

razem m3 0,353

91 Kalkulacja
indywidualn

a

Konstrukcje trejażu wejściowego - element stalowy
Nr ST: B-01.02.03

kpl 1,000

1.10.  Wyposażenie placu zabaw

Żłobek

92 Kalkulacja
indywidualn

a

Wagonik tunel
Nr ST: B-03.02.05
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 1,000

93 Kalkulacja
indywidualn

a

Zestaw zamek
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

94 Kalkulacja
indywidualn

a

Zestaw I2000 cubic toy
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

95 Kalkulacja
indywidualn

a

Piaskownica 6 boczna
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

96 Kalkulacja
indywidualn

a

Moduł A Cubic Toy
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

97 Kalkulacja
indywidualn

a

Bujak kucyk
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

98 Kalkulacja
indywidualn

a

Bujak osiołek
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

99 Kalkulacja
indywidualn

a

Bujak foka
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

100 Kalkulacja
indywidualn

a

Domek
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

Przedszkole

101 Kalkulacja
indywidualn

a

Huśtawka ważka
Nr ST: B-03.02.05

szt 2,000

102 Kalkulacja
indywidualn

a

Piaskownica z liczydłami
Nr ST: B-03.02.05

szt 2,000

103 Kalkulacja
indywidualn

a

Karuzela
Nr ST: B-03.02.05

szt 2,000

104 Kalkulacja
indywidualn

a

Ławka dziecięca - gąsienica, żółwik, ślimak
Nr ST: B-03.02.05

szt 23,000

105 Kalkulacja
indywidualn

a

Moduł A Cubic Toy
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

106 Kalkulacja
indywidualn

a

Huśtawka wahadłowa podwójna
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

107 Kalkulacja
indywidualn

a

Huśtawka sprężynowa słoń
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

108 Kalkulacja
indywidualn

a

Zestaw zabawowy - mostek, zjeżdżalnia
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

109 Kalkulacja
indywidualn

a

Huśtawka sprężynowa meduza
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000
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110 Kalkulacja
indywidualn

a

Wspinaczka
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

111 Kalkulacja
indywidualn

a

Tunel
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

112 Kalkulacja
indywidualn

a

Przeplotnia
Nr ST: B-03.02.05

szt 1,000

113 Kalkulacja
indywidualn

a

Tablica rysunkowa
Nr ST: B-03.02.05

szt 4,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 46,321

2 Brukarze gr.II r-g 141,213

3 Brukarze gr.III r-g 16,163

4 Cieśle gr.II r-g 16,628

5 Ogrodnicy gr.I r-g 1.933,990

6 Ogrodnicy gr.II r-g 319,841

7 Ogrodnicy gr.III r-g 6,688

8 Robotnicy gr.I r-g 131,628

9 Robotnicy gr.II r-g 467,675

10 Robotnicy r-g 663,213

Razem 3.743,361
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Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dziećmi do lat 3

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Altana - dostawa i montaż kpl 1,000

2 Altana narzędziowa kpl 1,000

3 Azofoska t 0,318

4 Beton zwykły C20/25 W6 m3 0,750

5 Beton zwykły C25/30 m3 7,048

6 Beton zwykły C8/10 m3 0,249

7 Brama wjazdowa kpl 1,000

8 Bujak foka szt 1,000

9 Bujak kucyk szt 1,000

10 Bujak osiołek szt 1,000

11 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 20,239

12 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,364

13 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,108

14 Domek szt 1,000

15 Drewno na stemple m3 0,002

16 drzewo szt 91,000

17 Fontanna kamienna kpl 1,000

18 Furtka szt 3,000

19 Geotkanina m2 234,277

20 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,211

21 Huśtawka sprężynowa meduza szt 1,000

22 Huśtawka sprężynowa słoń szt 1,000

23 Huśtawka wahadłowa podwójna szt 1,000

24 Huśtawka ważka szt 2,000

25 Karuzela szt 2,000

26 Konstrukcje trejażu wejściowego - element stalow kpl 1,000

27 Kostka betonowa gr 10 cm m2 417,100

28 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,209

29 Krawężniki betonowe wystające m 180,234

30 Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego  6,3mm m 566,280

31 Ławka dziecięca - gąsienica, żółwik, ślimak szt 23,000

32 Miał kamienny t 8,935

33 Moduł A Cubic Toy szt 2,000

34 Nasiona traw parkowych kg 70,064

35 nawierzchnia mineralna t 46,464

36 Nawierzchnia poliuretanowa warstwa górna EPDM gr. 10-16 mm, warstwa dolna  
SBR

m2 207,750

37 Obrzeża betonowe  20x6cm m 407,694

38 Ogrodzenie z przęseł m 145,960

39 Pergola - dostawa i montaż kpl 2,000

40 Pergola koło - dostawa i montaż kpl 1,000

41 Piasek m3 232,289

42 Piaskownica 6 boczna szt 1,000

43 Piaskownica z liczydłami szt 2,000

44 Płyty betonowe chodnikowe 50x50x7cm szt 1.197,513

45 Przeplotnia szt 1,000

46 schody terenowe kpl 2,000

47 Siatka ogrodzeniowa m2 283,140

48 Słupki prefabrykowane żelbetowe szt 75,613

49 Stojak na rowery kpl 1,000

50 Śmietnik - zadaszenie, utwardzone, ogrodzone miejsce do gromadzenia odpadów kpl 1,000

51 Tablica rysunkowa szt 4,000

52 Tłuczeń kamienny niesortowany t 388,286

53 Tunel szt 1,000

54 Wagonik tunel szt 1,000

55 warstwa dynamiczna t 58,080

56 Woda m3 1.596,601

57 Wózkownia kpl 1,000

58 Wspinaczka szt 1,000

59 Zestaw I2000 cubic toy szt 1,000

60 Zestaw zabawowy - mostek, zjeżdżalnia szt 1,000

61 Zestaw zamek szt 1,000

62 Ziemia urodzajna (humus) m3 51,506

Razem

Materiały pomocnicze
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Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 0,993

2 Brona talerzowa bez ciągnika m-g 11,762

3 Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 11,762

4 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,993

5 Ciągnik kołowy m-g 0,407

6 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 31,056

7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,066

8 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 5,148

9 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 31,551

10 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 54,349

11 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 5,847

12 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 8,585

13 Środek transportowy m-g 1,063

14 Ubijak m-g 91,762

15 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 11,762

16 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 4,801

17 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 56,964

18 Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,924

19 Walec wibracyjny ciągniony m-g 0,407

20 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 19,339

21 Wyciąg m-g 0,607

Razem 350,149


