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RYSUNKI
Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku

S-0 Mapa pogladowa z lokalizacjg poszczegdlnych zadan 1:1000
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami _

S-1 L : 1:500
do przetozenia — zadanie 1
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-2 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 2
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-3 Ny - 1:500
do przetozenia — zadanie 3
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-4 Lo S 1:500
do przetozenia — zadanie 4 i 5
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-5 L7 S 1:500
do przetozenia — zadanie 6 i 7
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami ,

S-6 Ry - 1:500
do przetozenia — zadanie 8
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-7 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 9
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-8 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 10
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-9 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 11
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-10 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 12
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami ,

S-11 L : 1:500
do przetozenia — zadanie 13
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przytaczami )

S-12 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 14
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przylaczami )

S-13 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 15
Plan sytuacyjny z naniesionymi odcinkami sieci i przylaczami )

S-14 Lo - 1:500
do przetozenia — zadanie 16

S-15 Profile podtuzne (.)dC}nkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 1

S-16 Profile podtuzne (.)dC}nkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 2

S-17 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i| 1:100/250
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przytaczy do przetozenia — zadanie 3

s-18 Profile podtuzne odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 4 '

5-19 Profile podtuzne odcinkoéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 5 '

520 Profile podtuzne odcinkoéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 6 i 7 '

s21 Profile podtuzne odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 8 '

S22 Profile podtuzne odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 9 '

523 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/500
przytaczy do przetozenia — zadanie 10 '

S24 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 11 '

505 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 12 '

S26 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 13 '

507 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 14 '

508 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 15 '

529 Profile podtuzne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i 1:100/250
przytaczy do przetozenia — zadanie 16 '

530 Schematy kinet studni wlazowych z katami wlaczenia i
kanatow

0-1 Plan sytuacyjny przepompowni P-2 z naniesionym 1: 250
ogrodzeniem i placem utwardzonym '

0-2 Ogrodzenie przepompowni P-2 1: 50
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PODSTAWY SPORZADZENIA PROJEKTU

- projekt budowlany pn.”Budowa i przebudowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji
sanitarnej w granicach aglomeracji Wegorzyno- Etap I” oprac. PROGAZ, 2008r;

- opinia geotechniczna do celow projektowych, oprac. EKO-GEO, Andrzej
Piotrowski, styczen 2010r;

- dokumentacja odbiorowa inwestycji, luty 2012r;

- przeglady TV (inspekcje) kanalow wykonane na zlecenie UM przez firmy:
MIKBUD i RETEL, 2014r;

- dokumentacja powykonawcza geodezyjna, oprac. Jan Plesiak i syn, luty 2012r;

- mapy zasadnicze w postaci wektorowej zakupione 19.01.2017r w PODGiK w
Lobzie, licencja nr GKO.6642.205.2017.JWP_3218 CLO;

- sprawozdanie z oceny sytuaciji, a w szczegdlnosci:

e Tabela 1 ,.Nieprawidlowosci TV” odrebnie dla poszczegolnych odcinkow
sieci 1 odrebnie dla poszczegdlnych przytaczy zawierajacg wykaz
nieprawidlowosci 1 wad opisanych przez operatoréw inspekcji TV, z
podziatem na rodzaje wad w celu weryfikacji ich subiektywnej opinii;

e Tabela 2 ., Analiza jako$ci wykonania wg zestawionych danych” - odrebnie
dla poszczegdlnych odcinkow sieci i odrgbnie dla poszczegolnych

przytaczy.
- wizje lokalne w terenie;

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt napraw wykonanej w 2012 r. sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i przytaczy grawitacyjnych w ramach inwestycji
pn. “Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w granicach

aglomeracji Wegorzyno- Etap 1.
Zakres niniejszego projektu to ostatni etap robot naprawczych kanalizacji sanitarne;.

Zakres terytorialny robot naprawczych obejmuje czg$¢ miasta zdefiniowang jako
etap | utworzonej aglomeracji, czyli cze$¢ miasta na potudnie od ul. Kosciuszki,
ale bez kanalizacji:

e poprawionej technicznie wczesniej w ul. Grunwaldzkiej. Sosnowskiego i
Drawskiej;

e bez kanalizacji w ulicach planowanych do budowy drog utwardzonych z
kanalizacja deszczowa (Podgorna; Pionierow; Sikorskiego; Zamkowa i
Witosa) objetej odrebnym projektem w ramach etapu 2;

Zakres techniczny robot naprawczych w tym etapie zostat podzielony na trzy fazy
realizacyjne:

LJINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory;

sierpien 2017 r.



PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WEGORZYNIE
-Etap 3 napraw

Projekt wykonawczy Strona 5

faza 1 to roboty naprawcze w zakresie tego etapu, w ktorym wydzielono 17 zadan
(,,miejsc robot”) ponumerowanych wg rozwini¢¢ ciggow kanalizacyjnych
przebiegajacych od przepompowni P-2.

Obrazuje to zalgczona mapa pogladowa w skali 1: 1000.

Zad. nr 1 — ul. Grunwaldzka, przetozenie odcinka sieci i wykonanie nowego
przytacza z przewiertem pod ulicg oraz montaz trzech nowych studzienek

Zad. nr 2 — ul. 2-go Marca, przetozenie odcinka sieci z montazem nowej studzienki i
wykonanie nowego przytacza dla budynku nr 3 do innego kanatu

Zad. nr 3 — ul. Drawska, montaz nowej studzienki i wykonanie nowego przytacza dla

posesji nr 10 oraz wykonanie nowego przewiertu pod drogg do dz. 280/2 (posesja nr
9)

Zad. nr 4 — ul. Drawska, przetozenie przytacza z wykonaniem przewiertu
Zad. nr 5 — ul. Drawska, przetozenie czesci przytacza z montazem nowej studzienki

Zad. nr 6 — ul. Drawska, przelozenie trzech odcinkow sieci i jednego przytacza na
trasie ciagu kanalizacyjnego przebiegajacego przez ogrodki dziatkowe

Zad. nr 7 — ul. Drawska, przetozenie odcinka sieci

Zad. nr 8 — ul. Drawska, przetozenie czeSci przytacza i usunigcie kolizji z
wodociggiem

Zad. nr 9 — ul. Drawska, przetozenie dwoch odcinkow sieci oraz trzech przyltaczy (w
tym dwoch czg$ciowo) na trasie ciggu kanalizacyjnego przebiegajacego przez
ogrodki dziatkowe

Zad. nr 10 — ul. Podgoérna, przetozenie czesci przytacza

Zad. nr 11 - ul. Podgorna, przetozenie odcinka sieci i czeSci przylacza z montazem
nowej studzienki

Zad. nr 12 - ul. Podgoérna, przetozenie czgséci przytacza z montazem nowej studzienki

Zad. nr 13 - ul. Podgorna, przetozenie odcinkéw sieci i dwoch przytaczy z montazem
dwoch nowych studzienek na sieci

Zad. nr 14 — ul. Potudniowa, przelozenie odcinka sieci i przylacza oraz wykonanie
nowego przytacza z przewiertem pod ulica, z montazem nowej studzienki

Zad. nr 15 — ul. Zielona, przetozenie dwoch odcinkéw — sieci zwigzanych z
przepompownig P-3 oraz trzech przylaczy, z rozbidorka nawierzchni na calej
szerokosci

Zad. nr 16 - ul. Zielona, przetozenie odcinkow sieci oraz czterech przylaczy, z
rozbiorka nawierzchni na catej szerokos$ci

Zad. nr 17 — ul. Podgdrna, wykonanie ogrodzenia i placu utwardzonego dla
przepompowni P -2

Zad. nr 18 — przygotowanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekéw do
uzytkowania
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faza 2 to ptukanie i czyszczenie catej kanalizacji wykonanej w ramach inwestycji
pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w granicach
aglomeracji Wegorzyno- Etap 1" z uwzglednieniem wywozu oraz utylizacji
poptuczyn i zanieczyszczen;

faza 3 to przygotowanie calej kanalizacji wykonanej w ramach inwestycji pn.
“"Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w granicach
aglomeracji Wegorzyno- Etap 1” do przekazania do eksploatacji, z uwzglednieniem
przegladéw przepompowni i ich uruchomieniem;

Celem projektu jest podanie sposobu napraw, oszacowanie kosztow i umozliwienie
wylonienia Wykonawcy robot zmierzajacych do poprawy jakosci technicznej
wykonanej kanalizacji i zapewnienia jej bezproblemowej eksploataciji.

ROZBIORKI ISTNIEJACYCH ODCINKOW KANALIZACJI

W zakresie projektu wystepuja cztery, techniczne przypadki rodzaju napraw sieci
kanalizacyjnej.

e Pierwszy przypadek to przetozenie kanatu w celu wyrdwnania spadku bez
koniecznos$ci demontazu studni — ,,sama rura”;

e Drugi przypadek to przetozenie kanalu w celu wyrdwnania spadku
wymagajace demontazu studni 1 ponownego jej montazu — ,,rura i studnie”;

e Trzeci przypadek to ,wstawienie” w dany odcinek sieci nowej studni
wlazowej lub studzienki nie wlazowej i przetozenie tylko czesci odcinka
kanatu;

e Czwarty przypadek to wykonanie zupelnie nowego odcinka kanalizacji
»porzadkujacego” sytuacje, z odzyskiem materiatow lub bez, w zaleznosci od
okolicznosci;

Piagty przypadek objety jest odrebnymi projektami i obejmuje wykonanie nowych
przytaczy — grawitacyjnych i cisnieniowych, ktoérych nie bylo w pierwotnej
dokumentacji projektoweyj;

Wystepuja trzy rodzaje studni- wlazowe =z elementow  betonowych

prefabrykowanych o $rednicy 1200 mm 1 nie wtazowe o $rednicy 600 mm lub 425
mm, tzw. tworzywowe.

W przypadku ponownego wykonania przylacza przewiduje si¢ za kazdym razem
demontaz studni przytagczeniowych o $rednicy 425 mm .

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:
- zabezpieczy¢ odcinkowo miejsce prowadzonych robot,

- zabezpieczy¢ studnie folig budowlang przez nalozenie na pierScien wienczacy i
przyci$nigciem wlazem,

LJINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory;
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- zabezpieczy¢ wlazy przez potozenie na nie pierscieni betonowych o $rednicy co
najmniej 0,8 m,

- zdemontowaé, wywie$¢ na wskazane miejsce i zabezpieczy¢ wlazy oraz fabryczne
uszczelki podwlazowe (po oczyszczeniu wlozy¢ do worka foliowego na odpady
budowlane),

- zdemontowac¢ zwienczenia studni
Kolejno$¢ prac rozbiorkowych:

1.  Wykop mechaniczny wasko przestrzenny zabezpieczony szalunkami
przestawnymi do poziomu wierzchu rury + 20 cm,

2. Odkopanie reczne rur, bez naruszenia warstwy spodniej,

3. Przecigcie jednej rury, demontaz rur, ,,rura po rurze” i wywo6z na wskazane
miejsce,

4.  Transport gruzu i odpadow na wskazane miejsce,

5. Uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt rozbidrkowych i1 przygotowanie
dna wykopu do utozenia nowych rur,

Elementy zelbetowe studni rozbiera¢ w sposdb mechaniczny, usuwajac poszczegolne
elementy i ewentualny gruz na zewnatrz na plac sktadowy lub bezposrednio na
srodek transportu. Uszczelki miedzykregowe jako nienadajace si¢ do ponownego
uzycia traktowaé jako odpad budowlany i1 utylizowaé. To samo, jesli uszkodzeniu
ulegnie betonowy element studni. Do obowigzku wykonawcy nalezy sporzadzenie
planu zagospodarowania materialdéw powstatych z rozbiorki, tacznie z ich utylizacja.

WARUNKI GRUNTOWO -~WODNE

Wody gruntowe na dokumentowanym obszarze wystepuja lokalnie 1 nieregularnie.
Najczesciej sa to wody o zwierciadle swobodnym, stagnujace w piaskach
srodglinowych obrgbie przepuszczanych poktadach gliniastych. Wody gruntowe
nawiazuja bezposrednio do poziomu w pobliskich ciekach, podmoktosciach lub
zbiornikach wodnych (jeziorach). Ustabilizowane wody gruntowe stwierdzono
lokalnie w otworach zlokalizowanych w najnizszej czg¢sci miejscowosci oraz w
postaci sgczen o rdznym stopniu nasilenia Nawiercone sgczenia wystepuja
przewaznie w poziomie przewarstwien piaskow w obrebie serii gliniastych. Sg to
okresowe, uwigzione wody pochodzace z infiltracji wod opadowych.

Wystepujace warunki beda utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych na
wigkszosci terenu. Ustabilizowane wody gruntowe wystepuja przede wszystkim w
obrebie obnizen. Wody gruntowe nawigzuja bezposrednio do poziomu w pobliskich
ciekach, podmoktosciach lub jeziora. W obrebie stokow wysoczyzny powszechnie
wystepuja wody podskérne w postaci sagczen. Saczenia (o réznym stopniu
nasilenia) wystgpujace przewaznie w poziomie przewarstwien piaskow w obrebie
serii gliniastych. Sg to wody podskorne, okresowe, uwiezione wody pochodzace z
infiltracji wod opadowych. W tych rejonach beda utrudnieniem przy prowadzeniu
prac ziemnych. Nalezy spodziewac si¢, ze w okresie roztopéw wiosennych poziom
wod gruntowych bedzie duzym utrudnieniem.
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Warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako proste a tylko
lokalnie ztozone, a inwestycje zaliczy¢ nalezy do I-szej kategorii geotechnicznej.

Na rys. zawierajacych profile podtuzne naniesiono przekroje odwiertow  z
archiwalnej dokumentacji geologicznej jako najbardziej miarodajne dla terenu robot.
Wystepuja gliny i piaski grube przemieszane z piaskami drobnymi. Woda
gruntowa wystepowata Srednio na poziomie ok. 1,5 m ppt.

W przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadla wody gruntowej stosowac
instalacje igtofiltrowg obustronnie, naprzemiennie co 1 m.

OPIS ROBOT W POSZCZEGOLNYCH ZADANIACH

Zad. nr 1 — ul. Grunwaldzka, przelozenie odcinka sieci i wykonanie nowego
przylacza z przewiertem pod ulica oraz montaz trzech nowych studzienek

podzadanie Sr8A — Sr9A

W odlegtosci 12m od studni Sr8 wstawi¢ nowg studzienkg Sr8A o $rednicy 425mm,
od niej przetozy¢ kanat D200 PVC ze spadkiem 10%o na dtugosci 13,5m. Istniejaca
studni¢ o $rednicy 1200mm zdemontowac i W jej miejsce wstawi¢ nowa studzienke o
Srednicy 425mm do ktorej nalezy przylaczyc¢ istniejace przytacze z posesji nr 9 (dz.
nr 545). Od studni Sr9 przetozy¢ kanat D200 PVC ze spadkiem 10%o na dlugosci
3,5m do nowej studni Sr9A o $rednicy 600mm do ktorej za pomocg mufy nalezy
przytaczy¢ metoda ,,in situ” istniejacy kanat D200 PVC. Kanat zostanie utozony pod
chodnikiem z kostki brukowej jak istniejacy.

podzadanie Sr9A — Sr200 + przylgcza

Od nowej studni Sr9A wykona¢ kanat D160 PVC za pomocg techniki przewiertu pod
droga asfaltowa na dlugosci 16m ze spadkiem 10%. do nowej studni Sr200 o
srednicy 600mm. Do przewiertow zastosowac rur¢ stalowg D323,9 x 5,6 mm stalowa
o dlugosci 13,5 m.

Przylacze z posesji nr 13 (dz. nr 251/56) przetozy¢ od studzienki Sr200.2 do nowe;j
studni Sr200 — dlugo$¢ kanatu 5m. Przylacza z posesji nr 11 (dz. nr 251/57)
przetozy¢ kolejno od studzienki Sr201 do Sr200 — dlugos¢ kanalu ok. 8m, od
studzienki Sr200.1 do Sr200 — dtugos¢ kanatu ok. 4m.

W zakresie tego zadania nalezy ,,wstawi¢” trzy studzienki D425 we wskazanych na
planie miejscach, w ktorych nastepuje znaczaca zmiana kierunku.

Zad. nr 2 — ul. 2-go0 Marca, przetozenie odcinka sieci z montazem nowej studzienki i
wykonanie nowego przylacza dla budynku nr 3 do innego kanatu

podzadanie Sr13 — Sr13A

Od studni Srl13 przetozy¢ kanat D200 PVC ze spadkiem 15%o0 na dlugosci 8,5m i
wstawi¢ nowa studzienk¢ Sr13A o $rednicy 425mm, do ktorej za pomocg mufy
przytaczy¢ istniejacy kanal. Prace beda si¢ odbywaé w nawierzchni drogi asfaltowe;.

LJINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory;

sierpien 2017 r.



PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WEGORZYNIE
-Etap 3 napraw

Projekt wykonawczy Strona 9

podzadanie nowe przytgcze przytgcze Sr207 — S70

Istniejace przylacze z posesji nr 3 (dz. nr 251/44) wykonano bez spadku, nie ma
mozliwosci jego zwigkszenia i jest niepotrzebne . Posesj¢ nalezy przytaczy¢ do sieci
kanalizacyjnej za pomocg nowego przylgcza kanalizacyjnego D160 PVC od istn.
studzienki Sr207 do istn studni D1200 S 70 na istn. kanat D200 PVC potozonym w
alejce parkowej. W celu zmiany kierunku przed studnig S70 projektuje si¢ montaz
tuku 30*. Na trasie przylacza wystgpuje ogrodek przydomowy i zakrzewienie
wymagajgce czesciowego karczowania.

Od studzienki Sr207 w kierunku ulicy przetozy¢ przylacze D160, na dtugosci ok. 11
m, ze spadkiem 1,5%.

— dlugo$¢ nowego przytacza wynosi 44 m.

Zad. nr 3 — ul. Drawska, montaz nowej studzienki i wykonanie dwoch nowych
przylaczy

podzadanie nowa Sr72A — Sr278

Na istn. przylaczu D160 do posesji nr 10, w pasie drogi krajowej, wstawié
studzienke D425, do ktorej nalezy wykona¢ przytacze D160 mm o dlugosci 38 m.

podzadanie nowe przylqcze z przewiertem pod drogg S73 — SR 280
Wykona¢ komorg startowa migdzy studnig S73 a nasypem drogi.

Wykona¢ nowe przytacze w technice przewiertu pod drogg, D160 mm o dtugosci 19
m w rurze ostonowej 323,9/5,6 mm stal. o dlugosci 16 m.

Zad. nr 4 — ul. Drawska, przetozenie przylacza z wykonaniem przewiertu

Wykona¢ nowe przylacze w technice przewiertu pod drogg D160 mm, o dtugosci 26
m do istn. studni Sr75 w rurze ostonowej 323,9/5,6 mm stal. o dtugosci 22 m.

Zad. nr 5 — ul. Drawska, przetozenie cze$ci przytacza z montazem nowej studzienki

W odlegtosci ok. 11 m od studni istn. Sr287 wstawi¢ nowa studzienkg Sr287A o
srednicy D425mm (na zmianie spadku w ptaszczyznie pionowej). Od studzienki
Sr287A przetozy¢ kanat D160 PVC na dlugosci ok. 4m do studzienki Sr288 na
posesji nr 5 (dz. nr 1250/9), ze spadkiem 15%o. Studzienke Sr288 zdemontowac i
ponownie zamontowa¢ na nowej rzednej dna z zastosowaniem nowego trzonu
studzienki.

— dhugos¢ przytacza wynosi 4 m.

Zad. nr 6 — ul. Drawska, przetozenie trzech odcinkOw sieci i jednego przylacza na
trasie ciagu kanalizacyjnego przebiegajacego przez ogrodki dziatkowe

podzadanie Sr96A — S97
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W odlegtosci 19,5 m od S78 wstawi¢ nowa studzienk¢ D 425 o nr Sr96A z
docigzeniem zabezpieczajagcym przed wyporem. Od tej studzienki przetozy¢ kanat
D200 PVC do studni S97. Studni¢ S96 zdemontowa¢ z ponownym montazem ze
zmiang rzednych studni. Przetozony kanat wlaczy¢ do istniejacej studni S97 za
pomoca mufy. Teren jest bardzo trudno dostgpny i silnie nawodniony, stanowi
obecnie teren uzytkowany jako ogrédki dziatkowe. Podczas budowy kanalizacji
rozebrano cze¢$¢ ogrodzenia i wykonano tymczasowy zjazd z dz. 251/27 (posesja nr
13).

podzadanie - przyfgcze Sr315 — S96

Przytacze z posesji nr 13 (dz. nr 251/27) przetozy¢ od studzienki istn. Sr315 z jej
demontazem do studni S96 za pomoca kaskady.

podzadanie S98A — S127

Przetozy¢ kanat D200 PVC miegdzy studniami S98A a S127, ze statym spadkiem
7%o, zdemontowaé studzienke Sr98B i ponownie ja wstawi¢ z uwzglgdnieniem
nowej rzednej dna. Zastosowacl istniejacy trzpien studzienki dostosowujac jego
wysokos¢ do nowej rzednej dna.

podzadanie S129 — Sr130

Przetozy¢ kanal pomiedzy studniami S129 i Sr130 (bez ich demontazu). Zastosowac
dwie nowe studnie posrednie kaskadowe (nr Sr129A i nrSr129B), o $rednicy
600mm. Teren jest bardzo trudno dostepny, stanowi S$ciezke gruntowa przy
ogrodzeniu stacji wodociggowej. Konieczne wykopy reczne.

Dhugos¢ nowej sieci wynosi 129,5 m.
Laczna dlugo$¢ przylacza to 12 m.

Zad. nr 7 — ul. Drawska, przetozenie odcinka sieci

Przebudowac¢ istn. studni¢ S78, bez jej demontazu, poprzez wykonanie kaskady
wewnetrznej - na przelocie. Od tej studni do studni S79 przetozy¢ kanat D200 PVC
w celu jego wyptycenia.

Dhugos¢ nowej sieci wynosi 19 m.

Zad. nr 8 — ul. Drawska, przelozenie cze$ci przylacza i usuniecie kolizji z
wodociggiem
Nalezy wstawi¢ nowg studzienke D425 na istn. przytagczu D160, w odlegtosci 17,5 m

od studzienki Sr308 i przetozy¢ od niej przylacze na catej dlugosci z jednolitym
spadkiem 23%o, z demontazem i ponownym montazem istn. dwdch studzienek.

W celu usunigcia kolizji z istn. wodociggiem D160 mm PE nalezy wykona¢ na nim
syfon obnizajgcy miejscowo jego rzedng osi.

Termin, sposob i roboty zwigzane z syfonem nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg sieci po
wcezesniejszym uzyskaniu warunkow usuniecia kolizji.

Laczna dtugo$¢ przytacza to 17 m.
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Zad. nr 9 — ul. Drawska, przelozenie dwoch odcinkow sieci oraz trzech przylaczy (w
tym dwoch czeSciowo) na trasie ciagu kanalizacyjnego przebiegajacego przez
ogrodki dziatkowe

podzadanie S100 — S101

Pomigdzy studniami S100 i S101 przetozy¢ kanal D200 PVC, bez demontazu
wymienionych studni. Wiaczenie przektadanego kanatu do studni S101 wykonaé
przy pomocy mufy.

podzadanie Sr105 — S106

Przetozy¢ kanat D200 PVC pomigedzy studniami Sr105 1 S106, bez demontazu
studni. Wiaczenie przektadanego kanatu do studni S106 wykonaé¢ przy pomocy
mufy.

podzadanie - przytgcze S99 — Sr319

W odlegtosci 8 m od S99 wstawi¢ studzienke Sr319A o $rednicy D425mm, w
miejscu znacznej zmiany spadku. Przetozyé cze$¢ przytacza D160 od tej nowej
studzienki do istn. studni S99 z nowym wiaczeniem. W tej studni wykonaé kaskade
wewnetrzng.

podzadanie - przylgcze Sri03 — Sr327

Sytuacja podobna do jw. W odlegtosci ok.16 m od Sr103 wstawi¢ studzienke
Sr327A o $rednicy D425mm. Przetozy¢ czg$¢ przytacza D160 od tej nowej
studzienki do istn. studni Sr103, na istn. rzedne;.

podzadanie - przylgcze Sri04 — Sr328

Przetozy¢ przylacze D160 miedzy istn. studzienkami nr Sr104 do Sr328, bez ich
demontazu.

Catle zadanie to teren bardzo trudno dostepny i silnie nawodniony, stanowi obecnie
teren uzytkowany jako ogrédki dziatkowe. Konieczne beda wykopy reczne.

Dhugo$¢ nowej sieci wynosi 51,5 m.
Laczna dlugo$¢ trzech przytaczy to 42,5 m.

Zad. nr 10 — ul. Podgdrna, przetozenie czesci przylacza

Przy posesji nr 6 nalezy przetozy¢ odcinek przytacza D160, bez zmiany rz¢dnych.
Laczna dlugo$¢ przylacza to 7 m.

Zad. nr 11 - ul. Podgorna, przetozenie odcinka sieci i cze$ci przylacza z montazem
nowej studzienki

Zadanie polega na wykonaniu odcinka sieci D300, po linii prostej, miedzy istn.
studniami nr Sr35 do Sr38, bez ich demontazu. Na tym odcinku zdemontowac
studzienke D600 ( z napisem ,depozyt”) i rury. Na wysokosci tej studzienki
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zaprojektowano nowa studzienke D600 do przytaczenia przytacza z posesji nr 8,
ktore nalezy czesciowo przetozy¢. W tym celu wstawi¢ nowg studzienkg D425 o nr
234A, w odlegtosci 10,5 m od studzienki Sr234.

Dhugo$¢ nowej sieci wynosi 25,5 m.
Laczna dlugos$¢ przytacza to 10,5 m.

Zad. nr 12 - ul. Podgdrna, przetozenie czesci przylacza z montazem nowej studzienki

Nalezy wstawi¢ nowa studzienke na istn. przytaczu w odlegtosci 3,5 m od studzienki
Sr36 i1 na tym odcinku ujednolici¢ spadek.

Laczna dlugos$¢ przytacza to 3,5 m.

Zad. nr 13 - ul. Podgdrna, przetozenie odcinka sieci i dwoch przylaczy z montazem
dwoch nowych studzienek na sieci

Wstawi¢ nowa studzienke D425 nr Sr55A na zmianie kierunku, w odlegtosci 3 m od
studni S55. Nastepnie wstawi¢ nowg studzienke D425 nr Sr184A na zmianie spadku,
w odlegtosci 3,5 m od istn. studni Sr184. Miedzy tymi studniami ujednolici¢ spadek.
Od studzienki nr Sr184 do konca sieci utozy¢ nowa sie¢ D200 mm i dwa przytacza
D160mm.

Roboty naprawcze odbywac si¢ beda w sasiedztwie istn. sieci od studni nr S55 do nr
S187, czgSciowo w pasie drogi wojewddzkiej 1 w terenie gminy uzytkowanym
bezumownie przez wlascicieli posesji.

Dhugos¢ nowej sieci wynosi 60 m.

Laczna dlugo$¢ dwoch przytaczy to 8 m.

Zad. nr 14 — ul. Poludniowa, przetozenie odcinka sieci i przylgcza oraz wykonanie

nowego przylacza z przewiertem pod ulica, z montazem nowej studzienki

Przetozy¢ kanat D200 od studni S63 do Sr65, z demontazem studni nr Sr63A, Sr64 i
Sr65. Od studni nr S64 wykona¢ nowe przytacze D200 w technice przewiertu pod
droga gminng do dz. nr 812/1. Od istn. studzienki nr Sr65 nalezy przetozy¢ przylacze
D160 do istn. studzienki nr Sr272 na posesji nr 4.

Dlugo$¢ nowej sieci 1 przytacza D200 wynosi 59 m.
Laczna dlugo$¢ przylacza to 14,5 m.

Zad. nr 15 — ul. Zielona, przelozenie dwoch odcinkdéw  sieci zwigzanych z
przepompownia P-3 oraz trzech przvylaczy, z rozbidérka nawierzchni na calej
szeroko$ci

Rozebra¢ nawierzchni¢ miedzy kraweznikami od studni S136 do studni S139 oraz od
studni S133 do studni S135. Nastepnie przetozy¢ kanaly D200 z demontazem studni
Sr137, Sr138 1 S134.

Przetozy¢ trzy przytacza:
- od studzienki Sr137 do posesji nr 16
- od studzienki S 139 do posesji nr 13
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- od studzienki S134 do posesji nr 11

Dhugos$¢ sieci wynosi 72 m.

Laczna dlugos$¢ trzech przytaczy to 39 m.

Laczna powierzchnia odtworzenia nawierzchni — ok. 300 m?

Zad. nr 16 - ul. Zielona, przetozenie odcinka sieci oraz czterech przvlaczy, z
rozbidrka nawierzchni na calej szerokosci

Rozebra¢ nawierzchni¢ miedzy kraweznikami od studni S109 do studni S121.
Nastepnie wstawi¢ studni¢ wlazowa w istn. kanat D200 w odlegtosci 33 m od
studzienki Sr108. Od tej studni nalezy przetozy¢ sie¢ na calej dtugosci, az do studni
S121, z demontazem studni S107,5r112, Sr112, Sr113, S114, Sr115, Sr117, S118,
S120i S121.

Przetozy¢ cztery przytacza:

- od studzienki Sr112 do studzienki Sr343A na posesji nr 6

- od studzienki S 114 do posesji nr 5

- od studzienki S116 do posesji nr 3

- od studzienki S121 do posesji nr 29

Dhugo$¢ sieci wynosi 247 m.

Laczna dlugo$¢ czterech przylaczy to 71,5 m.

.aczna powierzchnia odtworzenia nawierzchni — ok. 740 m?

Zad. nr 17 — ul. Podgdérma, wykonanie ogrodzenia i placu utwardzoneqo dla
przepompowni P -2

Wykona¢ niwelacj¢ 1 usunigcie zieleni wokot przepompowni.

W obrebie przepompowni wykona¢ nawierzchni¢ utwardzona.
Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastepujacych warstw:

- kostka betonowa, grub. 8 cm,

- podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 3cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, grub. 15 cm,
- stabilizacja Rm=2,5MPa, grub. 10cm,

Ogrodzenie terenu komunalnej przepompowni $ciekd6w PG Gadom wykonaé z
elementow modutowych systemu ogrodzeniowego, na ktory sktadaja sie:

o panele ogrodzeniowe wykonane z pretow stalowych o wysokosci 1,56m;
dhugo$¢ jednego modutu: 2,58m,

o stupki stalowe 2z obejmami montazowymi do mocowania paneli
ogrodzeniowych,

. prefabrykowane, betonowe stopy nosne do osadzenia  shupkow
ogrodzeniowych,
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o prefabrykowane betonowe ptyty cokotowe do taczenia ze stopami no§nymi.
W ogrodzeni przepompowni zamontowaé furtke szerokosci 1,5 m i1 wysokosci
h=150 cm.

- dtugo$¢ ogrodzenia z furtkg ok. 15 mb, wysoko$¢ 1,56 m
- furtka o szerokosci 1,5 m
- pow. utwardzona 14 m?

Poszczegolne zadania wykonal zgodnie z informacjami zamieszczonymi w czesci
graficznej projektu. Zestawienie podstawowych materiatow znajduje si¢ w tabeli pn.
,, zestawienie materiatow z rozbiciem na zadania” - pkt. 11 opisu.

Zad. nr 18 — przygotowanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekéw do
uzytkowania

Po wykonaniu czgstkowych zadan od 1-16 mnalezy przystgpi¢c do robot
umozliwiajacych przekazanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni $ciekow do
eksploatacji wskazanemu przez Gming Zarzadcy sieci.

Roboty wykona¢ wg informacji zawartych w punkcie 8 1 9 niniejszego opisu.

WYKONANIE

6.1 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia placu robot i
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancow 1 pojazdow przez:

-powiadomienia mieszkancow sasiednich posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,
- wystawienia tablic ostrzegawczych,
- rozstawienia barierek ,,biato czerwonych” na poczatku i koncu odcinka,
- zabezpieczenia 1 oznakowanie wzdtuzne wykopow tasma,
- zapewnienie dostgpu do poszczegdlnych posesji lub powiadomienie 0 czasowym
jego braku,
6.2 Organizacja ruchu na czas robot naprawczych

Roboty zwigzane z naprawg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bgdg w pasach
drog — gminnych, drogi wojewodzkiej (ul. Podgoérna) i drogi krajowej (ul. Drawska)
oraz na terenach prywatnych w przypadku przylaczy. Przewidywane w pasach
drogowych i na terenach prywatnych roboty wykonywane beda metoda tradycyjng —
w wykopach otwartych umocnionych, z wyjatkiem nowych przewiertoéw pod
ulicami.

Ruch samochodowy w drogach publicznych pomigedzy poszczegdlnymi odcinkami
roboczymi bedzie odbywal si¢ z wykorzystaniem zawezonego pasa ruchu (polowa
szerokosci drogi).
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Ilos¢ odcinkow 1 ich dlugo$¢ wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji
wjazdow na posesje prywatne oraz z cz¢sciowo recznego wykonywania wykopow z
uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne. Na odcinkach, dla ktorych przebieg
kanatéw w drogach wyznaczony zostal w ich poboczu mozliwe jest utrzymanie
ciggtosci ruchu w czasie wykonywania robot.

Do oznakowania zastosowac¢ nalezy nastepujace znaki:

- Al2ci Al4 z kazdej strony odcinka ,
- do zabezpieczenia wykopu bariery drogowe U 51,
- od strony najazdu pojazdéw bariere U 53

W  przypadku  niewystarczajacego  istniejagcego  os$wietlenia  ciggow
komunikacyjnych w obszarze objetym zakresem robot nalezy zastosowac
dodatkowe §wiatta ostrzegawcze.

Wykonawca robot wystapi na 21 dni przed zamierzonym zajeciem pasa drogowego
do Zarzadcy z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zataczajac do niego
harmonogram robot.

Pozostate wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu sg nastepujace:

-szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza
niz 2, Sm,

-pojazdy budowy nie moga zajmowaé pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu
kotlowego,

-do oznakowania robdt nalezy stosowaé znaki $rednie wykonane w technice
odblaskowej, posiadajace znak bezpieczenstwa B

-znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac¢ po kazdym
etapie robot zgodnie z planami 0znakowania,

-wszystkie elementy oznakowania musza odpowiada¢ przepisom zawartym w
»Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”, ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” 1 ,,Prawie o ruchu drogowym”,

-wW przypadku gdy dany etap robodt bedzie uniemozliwial dojazd do posesji nalezy
poinformowac o tym uzytkownikow posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,

-znaki powinny by¢ umieszczone w odleglosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi
jezdni, na wysokosci min. 1,5m w przypadku znakow podwojnych i 2m w przypadku
znakow pojedynczych

-znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny by¢ zamocowane w ten
sposob, aby dolna krawedZ znaku nie byta nizej niz gérna krawedz zapory,

-0soby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy
jaskrawej z odblaskami
6.3 Transport i skladowanie materialéw

Pracownicy budowy, odpowiedzialni za transport i sktadowanie materialdéw powinni
zapoznac si¢ z instrukcjami dostarczonymi przez producentow elementéw studni, rur
1 ksztattek.
Przy transporcie i sktadowaniu rur obowigzuja nastepujace zasady:

rury nie mogg by¢ zrzucane z wysokosci
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podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ rury przed zarysowaniem lub
innym uszkodzeniem ich powierzchni oraz stoncem,

rury nalezy sktadowac¢ na plaskiej powierzchni,
w miejscu sktadowania nie mogg wystepowac przedmioty o ostrych krawedziach,

Przy transporcie i skladowaniu elementow betonowych studni obowigzuja
podobne zasady.

6.4 Wykopy

Przed uzyciem sprzetu mechanicznego do wykonania wykopow nalezy doktadnie
okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostgpnymi metodami —
domiarami z mapy, urzadzeniami wykrywajacymi, wywiad lokalny, r¢czne odkrywki
itp.

Stosowa¢ koparki o matej pojemnosci naczynia roboczego, najlepiej na podwoziu
kolowym. Ilo$¢ wykopdw 1 prac recznych szacuje si¢ na 20% ogodlnej ilosci
przemieszczanego gruntu.

Wykopy pod przytacza kanalizacyjne wykonywac bezwzglednie mini koparkami lub
recznie.

W przypadku wykonywania kanalu w wykopie umocnionym stosowaé przestawne
obudowy stalowe.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o $cianach nie umocnionych pod warunkiem
wystepowania gruntow spoistych 1 szerokiego dyspozycyjnego pasa roboczego.

Dla wykopow wykonywanych bez umocnienia $cian nalezy zachowac bezpieczne
nachylenie skarp, a powierzchnia terenu wzdluz takich wykopow nie moze by¢
obcigzona w odleglosci blizszej jak rownej glebokosci wykopu (ostatni warunek
dotyczy takze wykopdw o $cianach umocnionych).

Grunt z wykopow sktadowa¢ mozna w zasadzie obok wykopu. Jednakze na
odcinkach, w ktorych jest niewiele miejsca na sktadowanie ziemi, urobek powinien
by¢ na biezgco uzyty do wykonania zasypki utozonego wczesniej odcinka kanatu.

6.5 Ukladanie rurociagow

Nowe odcinki kanalizacji nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur
instrukcja montazowa.

Kanatly uktada¢ nalezy:

e w przypadku pierwszym od istniejacej studni do istniejacej studni, z
zastosowaniem mufy taczacej, ktorg zalozy¢ trzeba tuz przy studni;

e w przypadku drugim, wg charakterystycznych punktéw trasy tj. lokalizacji
studni wczesniej zdemontowanych, wyznaczonych przez uprawnionego
geodete za pomoca tzw. §wiadkéw, w sposob gwarantujacy nie naruszenie
tych punktéw przez pracownikow i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie w
trakcie przektadania kanatu;
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e w przypadku trzecim od ,,wstawienia” nowej studni w kanal, po jego
rozcigciu;

e w przypadku czwartym zawsze od studni ,,dolnej” w gore;

Rurociagi z PVC nalezy montowac¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
nie mniej jak 15 cm, wykonanej na nie naruszonym podiozu jako trwala tawa
fundamentowa o wyprofilowanym geodezyjnie spadku. W przypadku podioza
naruszonego, nalezy je najpierw wzmocni¢ poprzez zageszczenie lub wymiang
gruntu i zaggszczenie. Wglebienia pod kielichy wykonywac¢ tylko recznie.

W przypadku stwierdzenia obecnosci kamieni w poditozu bezposrednio pod
podsypka — nalezy je wczesniej usungc.

W  przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntdow organogenicznych (torfy,
kurzawka, namuty, gytie, luzne gliny itp.) w podtozu kanatu nalezy je wymieni¢ na
grunty mineralne i odpowiednio zaggsci¢ przed formowaniem tawy fundamentowe;.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
- nie moze by¢ ukladany w stanie zamarznigtym,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni,

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ rowna w przyblizeniu 1,6xzewngtrzna $rednica
rury. Dla dobrego dostepu do montazu i zaggszczenia obsypki szeroko$¢ dna
wykopu nie powinna by¢ mniejsza jak 0,80 m.

Kanat powinien by¢ obsypany do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury gruntem
spetniajagcym te same warunki jak podane wyzej dla podsypki, zageszczonym
mechanicznie do Is co najmniej 0,97 wg Proctora poza drogami i s> 0,98 w drogach.
W trakcie zaggszczania obsypki nie moze wystapi¢ przemieszczenie rurociagu.
Zageszczen dokonywac przy gruntach suchych.

6.6 Montaz nowych studni i ponowny montaz studni

Studzienki tworzywowe D600mm 1 D425 mm montowaé w catosci z
wykorzystaniem spodow, trzonow i zwienczen z wtazami. Jesli zajdzie taka potrzeba
to dostosowa¢ wysokos¢ trzonu do warunkéw rzeczywistych. W przypadku
poglebiania studzienki stosowa¢ nowe trzony o odpowiedniej wysoko$ci. Nie
dopuszcza si¢ ,,sztukowania” trzonéw. W przypadku studzienek D600 zaleca si¢
stosowanie odmiany TEGRA z regulowanymi katami ,,wejscia”.

Studnie wlazowe betonowe montowa¢ na wzmocnionym poditozu wykorzystujac
wczesniej zdemontowane elementy 1 nowe uszczelki miedzykregowe. Warunkiem
wykorzystania elementu jest jego dobra jako$¢ i brak uszkodzen mechanicznych.
Elementy uszkodzone nalezy zastgpowa¢ nowymi zamowionymi po inwentaryzacji
dokonanej po demontazu.
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6.7 Realizacja napraw w miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturag

Realizacj¢ napraw w miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami obowigzujacymi u Zarzadcy danej sieci.

Szczegbdlng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan
I wzdluz istniejacego uzbrojenia po wczesniejszym powiadomieniu Zarzadcow.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem itp.
przez podwieszenie lub podparcie nie kolidujace z robotami ziemnymi i
montazowymi.

W przypadku niskich temperatur i rurociaggdw wodociaggowych zabezpieczy¢ je
przed przemarzaniem.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoscig linii
energetycznych napowietrznych i doziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscia:

- wystgpienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, a w
szczegolnosci  przytaczy wodociggowych oraz kabli energetycznych,
teletechnicznych, $wiattowodow itp.

- potozenia uzbrojenia w planie niezgodnego z aktualng mapg zasadnicza

6.8 Zasypywanie wykopow pod rurociagi i studnie

Przed zasypaniem wykopu wykonany kanat nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ - na
eksfiltracje i infiltracje (zgodnie z norma PN-EN 1610) poprzez:

- ,,zabalonowanie” odcinka

- zalanie wodg odcinka ok. 0,5 m woda ponad wierz rury (tymczasowy wodowskaz
w studni)

- sprawdzenie poziomu wody po ok. 24 godz.

Do zasypania rurociggu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po pozytywnym odbiorze
czeSciowym robot montazowych.

Zasypywa¢ mechanicznie warstwami, bez zrzucania ziemi z duzej wysokosci.
Warstwy zasypki zageszcza¢ mechanicznie do warunkow jak dla obsypki.

Wykonawca pobiera¢ bedzie probki do badan stopnia zaggszczenia — po jednej dla
kazdego odcinka.

Po zakonczeniu robot teren powinien by¢ uporzadkowany, a nadmiar ziemi
rozplantowany lub wywieziony. Folia budowlana pod wlazami zostaje do czasu
ptukania, czyszczenia i przekazania kanalizacji do eksploatacji.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych
cze$¢ 11 11, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9).

6.9 Odwodnienie wykopow

Nie wykonano obliczen doboru instalacji iglofiltrowej ze wzglgdu na brak
szczegotowej wiedzy o wystepowaniu wody gruntowej i rodzaju gruntu.

Przyjeto roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krotkich odcinkéw
jednostronnie lub dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowej
instalacja iglofiltrowa. Przyjeto iglofiltry 850 mm w obsypce piaskowo-zwirowe;j.

Wskazane jest wspomaganie odwodnienia za pomocg instalacji iglofiltrowej
odwadnianiem powierzchniowym za pomoca wysokowydajnej pompy zatapialnej
umieszczonej w najnizszym punkcie danego odcinka wykopu, zwlaszcza w
przypadku wykopow jamistych pod studnie. Dotyczy przede wszystkim zadania nr
6,719.

Odprowadzenie wod gruntowych z instalacji odwodnieniowej nalezy realizowac, po
uprzednim uzgodnieniu z Gming, do istniejgcej kanalizacji deszczowej
tymczasowymi rurociggami ttocznymi. Orientacyjny zakres rzeczowy robot
odwodnieniowych zawarty jest w przedmiarach.

6.10 Realizacja napraw poprzez wykonanie nowych przewiertow w
miejscach skrzyzowan z drogami

Skrzyzowanie z ul. Drawska

Przejscie kanatu DN 160 wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przylacze DN160 ulozy¢ w ochronnej rurze stalowej o $rednicy zewngtrznej 323,9
mm 1 grubosci $cianki 5,6 mm. Rure stalowg utozy¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania nawierzchni drogi. Rure¢ DN 160 PVC wprowadzi¢ do rury ochronnej
na ptozach. Komorg dla urzadzenia wykonujacego przewiert/przecisk wykonac poza
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 X 3 m i
glebokosci 1,8 m zabezpieczony plytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramg z
profili HEB260 z zastrzalami w naroznikach wykonanymi z HEB160.

- dlugos$¢ rury ostonowej ok. 25 m

Skrzyzowanie z ul. Grunwaldzka

Przejscie kanatu DN 160 wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przytacze DN160 utozy¢ w ochronnej rurze stalowej o $rednicy zewnetrznej 323,9
mm 1 grubosci $cianki 5,6 mm. Rure stalowg utozy¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania nawierzchni drogi. Rur¢ DN 160 PVC wprowadzi¢ do rury ochronnej
na ptozach. Komorg¢ dla urzadzenia wykonujacego przewiert/przecisk wykonac poza
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 x 3 m i
glebokosci 2,0 m zabezpieczony plytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramg z
profili HEB260 z zastrzatami w naroznikach wykonanymi z HEB160.
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- dtugo$¢ rury ostonowej ok. 13,5 m

Skrzyzowanie z ul. Potudniowa

Przejscie kanatu DN 200 wykona¢ metoda bezwykopowa.

Przytacze DN200 utlozy¢ w ochronnej rurze stalowej o srednicy zewnetrznej 323,9
mm 1 grubosci $cianki 5,6 mm. Rure stalowg utozy¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania nawierzchni drogi. Rur¢ DN 200 PVC wprowadzi¢ do rury ochronnej
na ptozach. Komorg¢ dla urzadzenia wykonujacego przewiert/przecisk wykonaé poza
pasem drogi krajowej. Komora startowa jako wykop o wymiarach 2 X 3 m i
glebokosci 2,2 m zabezpieczony plytami stalowymi. Rozparcie wykopu ramg z
profili HEB260 z zastrzatami w naroznikach wykonanymi z HEB160.

- dtugo$¢ rury ostonowej ok. 6 m

6.11 Realizacja inwestycji w sasiedztwie istniejacego drzewostanu i
zakrzewien

Realizacja napraw wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci lub
przytaczy w stosunkowo bliskiej odleglosci od istniejacych drzew i zakrzewien.
Trasy przetozen pokrywaja z trasami istniejacymi lub zostaly tak opracowane aby
wykluczy¢ konieczno$¢ wycinki drzew i zblizen do nich mogacych negatywnie na
nie wptywaé, poza konieczno$cia wycinki drzew owocowych i karczowania
samosiejek przydroznych. Karczowanie i roboty zwigzane z usuwaniem galezi itp.
uwzgledniono w przedmiarach robot. Generalnie prace ziemne w zblizeniu do
drzewostanu prowadzi¢ recznie w wykopie otwartym, natomiast roboty w
bezposrednim sgsiedztwie drzew - metodg bezwykopowa — przebijania rury stalowej,
jesli zajdzie taka potrzeba. Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu metoda przebicia rury
oktadzinowej. Metoda przebicia rury oktadzinowej polega na rgcznym wykonaniu
podkopu do granicy systemu korzeniowego drzew oraz ostroznego przebicia rury
oktadzinowej (ochronnej) pod korzeniami. W przypadku drzew kolidujacych z
dojazdem sprzetu nalezy je zabezpieczy¢ poprzez oblozenie pnia tarcicg i
przewigzanie drutem.

6.12 Odtworzenia nawierzchni

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego 1 wykonac
prace porzagdkowe. W ramach tych robot nalezy wykona¢ odtworzenia nawierzchni
zielonych, chodnikow i drog zgodnie ze stanem wyjsciowym. Wykonawca przed
rozbiorkami nawierzchni wykonywaé¢ bedzie dokumentacje fotograficzne ich stanu
technicznego.

Roboty zwigzane z naprawami Sieci Kkanalizacji sanitarnej prowadzone beda w
pasach  drogowych drég o nawierzchni utwardzonej — bitumicznej i z Kkostki
betonowej oraz chodnikow z ptytek chodnikowych i wjazdéw na posesje z kostki
betonowej i brukowej oraz innych materiatow. Przewidywane w pasach drogowych
roboty wykonywane begda metoda tradycyjng — w wykopach otwartych
umocnionych. Projekt zaktada cze$ciowe naruszenie konstrukcji drogowych.
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W przypadku nawierzchni z kostki nalezy rozebra¢ droge na catej szerokosci od
kraweznika do kraweznika. Taka sytuacja zachodzi m in. w ul. Zielonej.

Szczegoty wykonania robot podaje STWiORB.

MATERIALY

Kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ z litego PVC zapewniajacego nie pogarszajace
si¢ cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat (wymagana deklaracja
producenta), z uszczelnieniami odpornymi na dziatanie $SciekOw i gwarantujgcymi
pelng szczelno$¢ przy cisnieniu €O najmniej 5 m stupa wody.

Klasa sztywnos$ci obwodowej rur powinna by¢ nie mniejsza jak 8 kN/m2 . Do
faczenia nalezy stosowac ksztattki o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM o jednowarstwowej strukturze $cianki i powierzchni zewnetrznej gtadkiej.
Ksztattki do $rednicy 200 mm wlacznie stosowac o sztywnosci 4 kN/m2, a powyzej
tej srednicy o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2.

Powtdérne wykorzystanie zdemontowanych rur jest mozliwe przy spetnieniu szeregu
warunkow 1 bezwzglednej zgodzie Inspektora Nadzoru (kazdorazowo z trwalym
oznaczeniem farbg).

Zaktada si¢ maksymalne wykorzystanie na poziomie 30%.

Nowe studnie DN1200 mm powinny by¢ wykonane z prefabrykatoéw betonowych
klasy B45, F150, W8 taczonych na uszczelkg z gumy odpornej na dziatanie Sciekow.

Powtorne wykorzystanie zdemontowanych elementow jest mozliwe przy spetnieniu
szeregu warunkow 1 bezwzglednej zgodzie Inspektora Nadzoru (kazdorazowo z
trwalym oznaczeniem farbg).

Zaktada si¢ maksymalne wykorzystanie zdemontowanych elementow na poziomie
60 %.

Rzeczywista ilo$¢ wykorzystanych materiatdéw zbilansuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zmagazynowanych odpadow.

Studzienki tworzywowe o s$rednicy 600 i 425 mm powinny by¢ wykorzystane w
100%. W przypadku uszkodzenia danej studzienki uniemozliwiajgcego jej powtdrne
wykorzystanie, za potwierdzeniem Inspektora Nadzoru, spisany zostanie odpowiedni
protokoét, ktory stanowit bedzie podstawe do zwiekszenia naleznoSci.

Nowe studzienki niewlazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-92/B-10729.
Zaleca si¢ stosowanie odmiany TEGRA.

Potaczenia przewodow ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i
elastyczne — nalezy stosowaé fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta
rur i studzienek.

PLUKANIE I CZYSZCZENIE

Przed przystagpieniem do ptukania nalezy zdemontowaé pompy i osprzet w
przepompowniach i je zabezpieczy¢ na terenie oczyszczalni §ciekdw. Pompy nalezy
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podda¢ przegladowi technicznemu i ocenie stanu technicznego, najlepiej w
porozumieniu z serwisem producenta.

W studniach przepompowni sieciowych urzadzi¢ centralne punkty odbioru
»poptuczyn” przez samochody asenizacyjne. Po stronie Wykonawcy jest ich
utylizacja zgodna z przepisami dotyczacymi odpadow.

Plukanie nalezy prowadzi¢ cigzkim sprzetem specjalistycznym.

Plukania rozpocza¢ od ptukania przylaczy.

Dopuszcza si¢ ptukanie odcinkowe sieci z odbiorem ,,popluczyn” ze studni dolnych
po ,,zabalonowaniu” odptywu.

Po przeptukaniu zlewni danej przepompowni Iub calej sieci Wykonawca
przeprowadzi inspekcj¢ TV na catej dlugosci w celu stwierdzenia uzyskania efektu,
tj. czystosci 1 braku zalegania duzych zanieczyszczen. W przypadku wystapienia
lokalnych zabrudzen 1 zalegania piasku, odpadow budowlanych itp. nalezy
zastosowaé czyszczenie mechaniczne narzedziami specjalistycznymi. Po stronie
Wykonawcy jest utylizacja zanieczyszczen pochodzacych z czyszczenia, zgodna z
przepisami dotyczacymi odpadow.

szczegoly w STWiORB

ROZRUCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Po przeprowadzeniu ptukania i czyszczenia kanalizacji oraz studni przepompowni
Wykonawca winien zamontowaé sprawne pompy i przygotowac przepompownie do
rozruchu mechanicznego i energetycznego na czystej wodzie. Zaleca si¢ podzlecic te
roboty firmie specjalistycznej lub serwisowi.

W przypadku pozytywnych prob beda spisane protokoty probnych pompowan
podajace rzeczywiste punkty pracy i pobory mocy.

PROCEDURY ODBIOROWE

10.1. Roboty zwigzane z naprawami

Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot naprawczych
zadania lub kilku zadan, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym analize inspekcji TV.

Obstuga geodezyjna i inspekcja TV zostanie zlecona przez Wykonawce.

Warunkiem koniecznym przystapienia do odbioru robot naprawczych jest
pozytywny wynik inspekcji TV potwierdzony opinig Inspektora Nadzoru.

Odbioru robdét naprawczych dokona zespdt powolany przez Inwestora pod
kierownictwem Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu
prob wykonanego odcinka sieci czy przytacza. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko
w przypadku pozytywnego wyniku prob i pomiarow i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami i przepisami lub z wczesniej uzgodnionymi
przez strony odstepstwami.
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Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu.

Badania bedg polegaty na:

zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego ustalony zostanie sposob jego
zaggszczenia,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci 1 rodzaju,
zbadaniu materiatu gruntowego uzytego do podsypki i obsybki przewodu,

zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci bedzie przeprowadzone
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671

Do odbioru poszczegdlnych odcinkéw kanatow lub przylaczy dostarczy¢ nalezy

dokumentacje odbiorowg zawierajaca:

Szkice geodezyjne lub odrgczne danego odcinka zawierajace podstawowe
informacje takie jak: dlugos$¢, spadek i rzedne  dna kinety w studni (w
przypadku koniecznosci jej demontazu) i lokalizacj¢ tacznika (mufy) tj. przy
ktorej studni;

Raport z zageszczenia gruntu po zasypce;

Domiary do istniejacych przylaczy;

Protokoty prob szczelnos$ci (tylko dla odcinkow sieciowych 1 studni
betonowych);

Dokumentacje¢ fotograficzng robot naprawczych;

Protokoly zniszczen elementow studni D 600 tworzywowych, ewentualnie
innych przypadkow;

Aprobaty techniczne 1 certyfikaty na zastosowane nowe materiat

10.2. Roboty zwigzane z przygotowaniem kanalizacji do eksploatacji

Odbiorowi beda podlega¢ poszczegdlne zlewnie kanalizacyjne danej przepompowni

w kolejnosci od przepompowni P-3 do P-1 lub cata sie¢ kanalizacyjna.

Roboty zostang odebrane po spetnieniu warunku:

pozytywna ocena Inspektora ptukania i czyszczenia na podstawie inspekcji TV;

pozytywne protokoty z rozruchu przepompowni $ciekow.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT | ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW
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TABELA ZESTAWIENIOWA MATERIALOW
Rury [m] Mufy [szt.] Studnie [szt.] Rura Odtworzenie nawierzchni [m?]
NF Y ) " przewiertowa
zadania Demon./do Demon./do Demon./do | D323.9x5.6 mm
160 | 200 | 250 | 315 § 160 | 200 | 250 | 315 § Nowa wykorz. Nowa wykorz. Nowa wykorz. stal Droga Chodnik Podjazd
Plytki Plytki
Kostka Kostka Kostka . Kostka .
425 425 600 600 1200 1200 Asfalt brukowa | granitowa asfalt brukowa chodnikowe | asfalt brukowa chodnikowe
betonowe betonowe
1 33 17 2 5 3 1 1 1 13,5 42
2 55 9 1 3 1 21
3 57 1 2 16
4 26 1 1 22
5 4 1 1 1 4 55
6i7 12 149 1 1 2 2 1 4
8 7 1 1 2 55
9 43 52 2 2 2
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10 7 1
11 10 26 1 1 1 1 2 3 5
12 3 1 1 1
13 8 63 3 2 2 4 16,5 9 10 7,5
14 15 59 1 1 1 1 2 1 7 12 20 17,5 3
15 39 72 1 4 2 302 20
16 56 247 3 1 6 4 6 733 53 13
Suma 375 658 0 26 10 14 0 1 21 21 7 13 1 8 58,5 57,5 1035 2 3 82 62,5 0 56 10,5

JINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory;

sierpien 2017 r.




PROJEKT ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WEGORZYNIE
-Etap 3 napraw

Projekt wykonawczy Strona 26

o odtworzenia nawierzchni utwardzonych — tacznie 1308,5 m®
o ogrodzenie przepompowni P3 o wysoko$ci 1,5 m — 15 mb z furtka;
o powierzchnia utwardzona przepompowni P3 —14 m*;

o plukanie i czyszczenie calej nowej kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu 2
i 3 napraw dla srednic 160 — 300 mm;

= | =4052 mb sieci
* np=178 przylaczy;

o przeglad i uruchomienie komunalnych przepompowni $ciekow — 3 kpl.;

o przeglad i uruchomienie przydomowych przepompowni $ciekow — 5 kpl.;
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